Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITA DE OBRA DE
ENGENHARIA° D.O N2 126/2026 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA
LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71:215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, (respondendo), ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, e por seu Diretor
de Obras ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em
Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA,
estabelecida no SAAN Quadra 03, Lote 1060, Zona Industrial - Brasilia/DF, CEP: 70.632-320, inscrita no
CNPJ/MF sob n2 02.270.280/0001-83, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhor RICARDO DINIZ ALMEIDA, brasileiro, casado, empresario, residente e domiciliado nesta Capital,
conforme Contrato Social (Doc. SEI/GDF n? 202644595 p. 14/20), resolvem firmar o presente Contrato,
tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF n® 213824139) a
Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 213827991), todos constantes do Processo
SEI/GDF n?2 00112-00013099/2025-36, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as
condicOes que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a contratacdo de empresa especializada para construcdo da
Feira Permanente do Recanto das Emas, a ser implantada na Avenida Recanto das Emas, Area Especial n?
01, Centro Urbano, Recanto das Emas/DF, conforme descri¢cdes, condi¢cBes e exigéncias estabelecidas
no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n? 198595371), e no Edital de Procedimento Licitatdrio Eletrénico n2 001
/ 2026 — NUCLEO DE LICITACAO - NLC/PRES (Doc. SEI/GDF n2 199242088) e seus anexos, que
juntamente com a Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n2 205243355, p.p. 1/2), constante do Processo
SEI/GDF n° 00112-00013099/2025-36, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente
de suas transcrigdes.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 12.469.926,17 (doze milhdes, quatrocentos e
sessenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentdria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato, que deverd observar as condi¢Ges impostas no item 21. "Critérios de
Medicdo, Pagamento, Reajustamento e Reequilibrio" do Projeto Basico, desde que o documento de
cobrancga esteja em condicGes de liquidacdo e pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP, a saber:

3.1.1. prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
deverd ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;
3.1.2. considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissao da ordem bancdria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsdvel pela transferéncia dos
recursos;
3.1.3. cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;
3.1.4. critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
3.1.5. compensagoes financeiras e penalizagGes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventual antecipagdo de pagamento; e
3.1.6. exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.
3.2. Para pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverd apresentar a
NOVACAP:
3.2.1. o registro da obra no CREA/DF (contrato e copia guia da ART);
3.2.2. a aprovacgdo dos projetos nas concessionarias de servicos publicos, se for o caso; e
3.2.3. 0 pagamento das taxas pertinentes a execucdo das obras junto a respectiva

Administra¢do Regional, bem como a respectiva licenga, se for o caso.

3.3. O pagamento sera efetivado com base nos pregos unitarios contratuais, os quais
representardao a compensacao integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao-de-
obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios ao completo fornecimento do servico.

3.4. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd
apresentar junto a Divisdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

3.4.1. inscrigao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

3.4.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

3.4.3. regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do
Distrito Federal;



3.4.4. regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal;

3.4.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-
CND, ou instrumento equivalente;

3.4.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

3.4.7. apresentacao da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.5. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participagao em licitagdo, proibigao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.6. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
NOVACAP deverda comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA.

3.7. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato.

3.9. Sera rescindido o contrato em execu¢ao com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contratuais, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da NOVACAP.

3.10. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

3.10.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para
os Programas de Integracdo Social e de Formacgdo do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na
forma da Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64
da Lei n? 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

3.10.2. Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrucdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212,
de 24 de julho de 1991; e

3.10.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar
n2 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.
3.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,

recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

3.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

3.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade
minima exigida; e

3.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.12. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

3.12.1. o prazo de validade;
3.12.2. a data da emissao;
3.12.3. os dados do contrato e da NOVACAP;
3.12.4. o periodo de prestacdo dos servicos;
3.12.5. o valor a pagar; e
3.12.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
3.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidagdao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.14. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.15. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de
valores a titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.16. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fard
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes férmulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
3.17. O pagamento da ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera corresponder no
minimo 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta

etapa estd condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

4. CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato serd realizado nos termos da Lei n®
13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, e Instrucdo Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 145218878).

4.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco, devendo, a CONTRATADA, apresentar
a documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio econémico-
financeiro.

4.3, Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
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5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os pregos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art.
28 da Lei n2 9.069/1995, complementada pela Lei n? 10.192/2001.

5.2. O contrato sera reajustado, observado o art.190 e seguintes do RLC/NOVACAP, apds o
interregno de 1 (um) ano a partir de 21/01/2026, data-base do orgamento, automaticamente, desde que
ndo haja atraso na execucdo dos servigos por culpa da CONTRATADA, aplicando-se o indice especificado a
seguir:

5.2.1. Para equipamentos e manuten¢do eletromecanica: indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPCA, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE).

5.2.2. Para precos de insumos asfalticos ou betuminosos adotar-se-do para efeito de reajuste do
futuro contrato os indices de reajustamento das TABELAS DE [NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte
(DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrucdo Normativa DNIT n@
01/2023, de 24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 018 em 25 de janeiro
de 2023, ou norma que a substitua.

5.2.3. Para demais servigos e itens: Custo da construgao — municipios das capitais — base: ago.
94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcao civil e obras publicas — por tipo de obras -
outros tipos de obras - Edificagées - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia -
IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor variagdo apds apuracdo do periodo de 1 (um)_ano,
contados da data-base do orcamento/conclusido da pe¢a orcamentaria.

5.2.3.1. Nos termos da Decisdo n? 3188/2023, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal
- TCDF, o marco inicial para contagem do prazo de um ano para fins de concessao do reajuste de precos
sera o dia 21/01/2026, data-base do orcamento/conclusido da pe¢a orcamentaria.

5.2.3.2. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos
precos desde a época da cotagdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.2.3.3. Caso os itens acrescidos ao contrato estejam contidos na tabela referencial adotada na
elaboragdao do orgamento da NOVACAP, a analise de custos unitarios pela NOVACAP devera considerar
essa mesma referéncia, e o reajustamento deverda considerar o marco inicial acima indicado.

5.2.3.4. A apuracado do valor do reajuste se dara por meio da aplicacdo da seguinte férmula:
R=V(I-15)+1,
Onde:

R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento (data-base de elaboracdo do orcamento +
1 (um) ano.)

lo = Indice inicial, referente ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada como marco para contagem do prazo (data-base de elaboracdo do orcamento)

5.2.3.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.2.3.6. A forma de apuracdo do valor do reajuste devera estar de acordo com o entendimento
firmado pela Diretoria especializada desta Companhia, por ocasido do Parecer SEI-GDF n2 642/2022 -
NOVACAP/PRES/DJ/DECONS (100313038) e das justificativas apresentadas no Parecer SEI-GDF n2
654/2024-NOVACAP/PRES/DJ/DECONS (171740818), as quais foram acatadas pela Corte de Contas,
conforme o Despacho Singular n? 188/2025-GDCIM (171741021), item 95, conforme demonstrado
abaixo:
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a) no primeiro periodo de reajuste (decorridos 1 (um) ano contado a partir da data
de conclusdo do orcamento) devera ser aplicado o indice referencial adotado sobre o
valor originalmente contratado (V0), encontrando-se assim o valor do correspondente
reajuste (R1);

b) a partir do primeiro reajuste serd atualizado o valor do contrato que
correspondera a soma do valor originalmente contratado, acrescido do primeiro valor
correspondente ao reajuste (VO + R1 =V1);

c) para encontrar o valor correspondente ao segundo reajuste (R2),
compreendendo o 132 até o 242 més, serd aplicado o indice apurado sobre o valor
atualizado do contrato (V1);

d) a partir do segundo reajuste o valor atualizado do contrato (V2) sera (V1 +R2);

e) a mesma dinamica devera ser adotada nos reajustes posteriores, de forma que
o cdlculo do reajuste sera feito ano a ano, ndo sendo admitido acumular periodos
superiores a 1 (um) ano.

f) Demonstramos:

CALCULO DO REAJUSTE:

Apds o 12 ano:

V1 = VO + R1, sendo: V1 = Valor contratual reajustado (12 ano); VO = Valor
inicial do contrato; R1 = Valor do reajuste do 12 ano;

onde, R1=(112-10) x VO

Apos o 22 ano:

V2 = V1 + R2, sendo: V2 = Valor contratual reajustado (22 ano); V1 = Valor
reajustado (12 ano); R2 = Valor do reajuste do 22 ano

onde, R2=(124-112) x V1

e assim, sucessivamente.

5.2.3.7. O principio do reajuste é a periodicidade de 1 (um) ano vindos do art. 29, § 2°, da Lei
10.192/2001:

[..]

Art. 22 E admitida estipulagdo de correcdio monetdria ou de reajuste por indices
de precos gerais, setoriais ou que reflitam a variacdo dos custos de produgdo ou
dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duragdo igual ou superior a
um ano.

[..]

§ 22 Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de correcéo
monetdria ou reajuste, ou de nova revisGo, serd a data em que a anterior
revisdo tiver ocorrido.

5.2.3.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagao
entdao em vigor.

5.2.3.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.2.3.10. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogacao contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista no recursos provenientes do
Convénio n2 43/2026 (Doc. SEI/GDF n? 213939864), nos termos das Clausulas Quarta, Quinta, Sexta e
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Sétima. Nota de Empenho n°2026NE02973, datada de 18/09/2026, no valor de RS 1.000,00 (um mil
reais), a conta do Programa de Trabalho: 15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte
de Recurso: 1500.100 (Doc. SEI/GDF n2 214657691).

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de 630 (seis centos e trinta dias)_dias corridos, a contar de sua
assinatura, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e
pagamento, perdurando as obrigacGes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, a partir
do recebimento da Ordem de Servigos pela Contratada.

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e hipdteses
previstas Edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, observados os
seguintes requisitos:

8.1.1. a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

8.1.2. a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a
eventual deflagracdo de novo procedimento licitatorio;

8.1.3. o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;
8.1.4. a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;
8.1.5. a inexisténcia de sanc¢Oes contratuais aplicadas pela NOVACAP, que impliguem
necessariamente em rescisdao do instrumento;
8.1.6. a manutencdo das condi¢cGes de habilitacio da CONTRATADA;
8.1.7. a renovacao da garanti a contratual, se houver;
8.1.8. o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato; e
8.1.9. a ocorréncia de uma das seguintes situagées:
8.1.9.1. a alteragdo do projeto ou de suas especificagdes pela NOVACAP;
8.1.9.2. o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites

previstos na Lei 13.303/ 2016;

8.1.9.3. a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de
consequéncias incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condicOes de execucgao do contrato;

8.1.9.4. o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou
suspensao da execugdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pela contratada;

8.1.9.5. o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.
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8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execu¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes
poderao ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes
previstas no Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO

9.1. A CONTRATADA ndo podera subempreitar/subcontratar o total das obras e servigos
contratados.

9.2. A CONTRATADA podera efetuar a subcontratacao facultativa de até 30% (trinta por cento)

do valor total estimado, desde que atendidos todos os requisitos exigidos na Lei n? 13.303/2016 e
RLC/NOVACAP. Dessa forma, a futura CONTRATADA poderd, em regime de responsabilidade exclusiva,
ratificadas suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar a execucdao de partes da obra com
terceiros, desde que respeitados os limites estabelecidos.

9.2.1. Caso a Contratada opte por subcontratar parcelas do objeto, devera contratar
Microempresas (MEs)_e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), em observancia ao tratamento diferenciado
e favorecido estabelecido na Lei Complementar n? 123/2006. Na hipdtese de impossibilidade de
atendimento favorecido, a Contratada devera apresentar justificativa formal a Fiscalizacdo, demonstrando
de forma clara e objetiva os motivos que inviabilizam a subcontratacdo de MEs ou EPPs.

9.2.2. Sdo exemplos de justificativas aceitaveis para a ndo aplicacdo do disposto na LC n?
123/2006:

a) Inexisténcia de MEs ou EPPs no mercado com capacidade para atender a
totalidade da demanda a ser subcontratada;

b) Auséncia de MEs ou EPPs que atendam aos requisitos técnicos ou de
gualificacdo exigidos para a execucdo da parcela a ser subcontratada;

c) Incompatibilidade entre os precos praticados pelas MEs/EPPs e os valores
considerados na proposta da Contratada, de modo a comprometer a viabilidade
econOmica da subcontratagdo.

9.3. E vedada a subcontrata¢do de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgao
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.3.1. Reitera-se que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da contratada, que
executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

9.4. A subcontratagao estara condicionada a:
9.4.1. Prévia autorizacdo e aprovacao pela NOVACAP;

9.4.2. Apresentacao do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, previamente
submetido a FISCALIZACAO;

9.4.3. Comprovacao pela CONTRATADA, de:

d) Habilitacdo juridica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de
documentacdo nos mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital.

e) Capacidade técnica da SUBCONTRATADA, mediante a apresenta¢do de um ou
mais atestados para comprovacdao de sua capacidade operativa, em nome da propria



SUBCONTRATADA e fornecidos por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

f) Regularidade Fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA, mediante a
apresentacdo de documentag¢do nos mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital.

g) Cumprimento ao art. 792, inciso XXXIlI da Constituicdo Federal, com
apresentacao de declaracdo da SUBCONTRATADA, conforme modelo fornecido e nos
termos exigidos as Proponentes no Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da
execucdo dos servicos, menores de 16 (dezesseis) anos, bem como ndo determinara
trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funciondrios menores de 18
(dezoito) anos.

h) Atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012,
publicado no DODF de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para analise
da regra do parcelamento do objeto e da subcontratacdo de terceiros nas licitagdes
publicas pelos 6rgaos e entidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito
Federal.

9.5. Caso a subcontratada seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverd apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis com as aliquotas as quais esta obrigada a
recolher, bem como a composicdo de encargos sociais ndo podera incluir os gastos relativos as
contribui¢cdes das quais estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o
Anexo IV e o art. 13, § 32, da Lei Complementar n2 123/2006.

9.6. Apds a aprovacao pela NOVACAP no que se refere a subcontratacdo, somente serdo iniciados os
servicos subcontratados quando for apresentada a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.7. A responsabilidade perante a NOVACAP sobre os servicos retromencionados ndo sera transferida aos
subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel observancia das
obrigacOes contratuais.

9.8. A CONTRATADA ¢é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados por subcontratados,
devendo ser obedecidas todas as orientagdes do Projeto Basico de licitagao, normas da ABNT e demais
legislacbes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal, quando necessario.

9.9. A CONTRATADA deverd treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de sustentabilidade
de forma a garantir que atendam as metas estabelecidas pela NOVACAP.

9.10. E vedada a subcontratagdo, quando permitida, de empresa ou consércio que tenha participado
direta ou indiretamente da elaboracdao dos projetos basico e executivo ou que tenha participado do
processo licitatério do qual se originou a contratagdo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificagdes e normas técnicas,
atendendo-se ao disposto na Lei n? 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP.

10.3. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratacgao.

10.4. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade
guanto a perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.



11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO E SEGURO DE
RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucdo do contrato em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa), devendo
ser renovada a cada prorrogacao contratual.

11.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Obras, a
CONTRATADA devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugao em
dinheiro, seguro garanti a ou fianga bancaria, nas condigdes estabelecidas no Edital.

11.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

11.5. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.
11.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:
11.6.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
11.6.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;
11.6.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
11.6.4. obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.7. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima, devendo, ainda, conter cldusula de “incancelabilidade do seguro”, até o
recebimento definitivo da obra/servico de engenharia, observada a legislagcdo que rege a matéria.

11.8. A caugdo em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.9. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 e 835 do Cddigo Civil. A caucdo de fianca bancdria serd resgatada
pela Diretoria de Suporte até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento, caso ndo tenha em seu
poder o termo de recebimento definitivo da obra.

11.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
contados da data em que for notificada.

11.12. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.13. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

11.14. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.



11.14.1. Quando da abertura de processos para eventual aplicagdo de penalidade, a
FISCALIZACAO do contrato podera comunicar o fato & seguradora e/ou fiadora paralelamente as
comunicacOes de solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisGes finais de
primeira e Ultima instancia administrativa.

11.15. A perda da garantia em favor da NOVACAP, por inadimplemento das obrigacdes
contratuais, far-se-d4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial e sem prejuizo das demais san¢des previstas no contrato.

11.16. A garantia serd considerada extinta:

11.16.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas
do contrato;

11.16.2. Ap0ds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018.

11.17. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condicBes previstas no Edital e na legislagcdo de regéncia.

11.18. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢bes judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato, devendo
providencias as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da assinatura do
contrato e antes da emissdao da ordem de servico, a apdlice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL.

11.19. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil deverd abranger a cobertura
basica para danos causados por fenébmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo
protecdo contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades, incluindo as
despesas com frete e tributos, que surgirem durante a execucdo do objeto, constando na apdlice a
NOVACAP como SEGURADA, bem como o nimero do Contrato e seu objeto.

11.19.0.1. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execu¢do do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢ao no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacao do
prazo de execugdo e/ou vigéncia da obra.

11.19.0.2. A CONTRATADA deverd manter validas as apdlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecucdo parcial do contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

11.19.0.3. Coberturas minimas: Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e Instalagbes e
Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou
canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre
outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara
100% (cem por cento) do valor do contrato.

11.19.0.4. Coberturas adicionais:

a) Erro na execucdo da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de
erro na sua execug¢do, mais prejuizos ocorridos durante reposicao, reparo ou retificacdo.
Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito
original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido
descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplard 100% (cem por cento) do valor
do contrato.



b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que ndao tenham relagdao com a obra,
em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos
sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honordrios de advogados. Essa garantia deverd se estender para Erro
de Projeto, cuja cobertura contemplard 10% (dez por cento) do valor do contrato.

c) Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros
bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou
controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e
necessarios a execugdo dos servigos, inclusive testes, cuja cobertura contemplara 20%
(vinte por cento) do valor do Contrato.

d) Lucros Cessantes: cobre as indenizacGes decorrentes de perdas financeiras,
lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execu¢do dos servicos/obras
contratados, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

e) Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado
dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do
transporte por conta do segurado, que resulte em morte e/ou invalidez (total ou parcial)
permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho, cuja cobertura
contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral
Cruzada.

f) Manutengao Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operacgées por eles realizadas para
fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na cldusula de manutenc¢do do contrato
ou verificadas durante o periodo de manutencdo, porém consequentes de ocorréncia
havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa
garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido
concluida, e tem duracdo de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

g) Despesas extraordinarias: cobre despesas de mdo de obra para servigos
noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento
de meios de transporte, cuja cobertura contemplard 5% (cinco por cento) da cobertura
Basica.

h) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

i) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

i) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
acidentes, cuja cobertura contemplara o valor minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais).

k) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais
causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a
obra, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.



11.19.0.5. O Seguro de Risco de Engenharia deverd atender aos requisitos da Circular SUSEP n2
620/2020 que disp&e sobre as regras e os critérios para operagdo de seguros do grupo patrimonial.

11.19.0.6. As demais condicOes para prestacdo da Garantia Contratual constardo do Edital de Licitacdo
e do RLC/NOVACAP.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cladusula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

12.1.2. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste
contrato, livre acesso as instalacdes para execuc¢do da obra;

12.1.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do presente contrato,
gue anotard em didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.1.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

12.1.5. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacgdo da CONTRATADA;
12.1.6. indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598,
de 15 de dezembro de 2010;
12.1.7. atender as obriga¢des contidas no Edital e seus anexos.

12.2. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA

com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢cdes constantes na proposta, no Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

13.1.1. executar fielmente o objeto contratado conforme especificagGes, prazos e condicoes
estipulados no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;
13.1.2. observar o Cddigo de FEtica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:

https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia /
execugao do contrato;

13.1.3. manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao;

13.1.4. responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos
sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao do servico;

13.1.5. responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
que seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatorio;

13.1.6. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo
ou de materiais empregados;



13.1.7. fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a
execucdo da obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.1.8. recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdao dos servicos,
de forma a entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou
material que sobrar;

13.1.9. providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do
DETRAN/DF, e com o procedimento previsto no item 15.7.1 do Edital;

13.1.10. fornecer instalacbes para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padrdes estabelecidos pela NOVACAP;

13.1.11. efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de
07/12/1977;

13.1.12. atender as determinagdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as
de autoridade superior;

13.1.13. zelar pela execugdo da obra com qualidade, perfeicao e pontualidade;

13.1.14. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a Fiscalizacdo da NOVACAP;

13.1.15. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucdo deste instrumento;

13.1.15.1. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e
edificacdo, inclusive perante o Registro do Imdvel.

13.1.16. n3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto
n? 6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convenc¢do n° 182 da OIT, bem
como de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicao a
radiacdo solar, chuva e frio;

13.1.17. disponibilizar, para a execugdo do contrato, o percentual minimo de 2% das vagas de
trabalho para destinagdo a pessoa em situacdo de rua, nos termos do Decreto n? 45.486/2024;
13.1.18. observar o disposto no Decreto n? 29.174, de 17 de junho de 2008, publicado no

DODF de 18.06.2008 — republicado DODF de 01.07.2008;

13.1.19. responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario,
da totalidade do ferramental, mdao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencao,
substituicao, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo
no prazo fixado no contrato;

13.1.20. responder, nos termos do disposto no art. 618 do Cdédigo Civil, pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo;

13.1.21. implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018,
bem como observar o Decreto n? 32.751/2011 (art. 32, §22), que veda o nepotismo, e o Decreto n?
39.860/2019, que proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitacdo,
contratacdo ou execucdo de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administra¢cdo do DF, além da
Lei n25.448, de 12 de janeiro de 2015 e do art. 39, §292, do Decreto n? 32.751/2011; e

13.1.22. cumprir as demais obrigacGes contidas no Projeto Basico e Edital.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a



CONTRATADA as seguintes sangdes:

14.1.1. adverténcia;
14.1.2. multa;
14.1.3. suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar

com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sancGes previstas nos itens 14.1.1 e 14.1.3 poderdo ser aplicadas juntamente com a do
item 14.1.2, facultada da defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

14.3.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

14.3.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério da NOVACAP,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigagdao contratada;

14.3.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplica¢cdo do disposto nos incisos | e Il deste
artigo;

14.3.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do
contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

14.3.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para a definicdo dos niveis de gravidade das infragGes contratuais e consequente aplicacao
da espécie de sancdo, a drea demandante deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto contratual,
gual o prazo limite para a mora da CONTRATADA, utilizando os parametros definidos no inciso VI do art.
32 do Regulamento e no Projeto Basico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, e desde que de
acordo com a Lei 13.303/2016, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, e do Projeto
Basico, nos seguintes casos:

15.1.1. guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

15.1.2. guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;

15.1.3. guando conveniente a substituicdao da garantia de execugao;

15.1.4. qguando necessaria a modificagdao do regime de execugdao do modo de fornecimento,

em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

15.1.5. guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicio de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento, com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de
fornecimento de bens ou execuc¢do da obra ou servico;



15.1.6. para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea econGmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. O acréscimo ou a supressao nao poderd exceder tal limite, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio
Contrato e as atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de
pagamento nele previstas, e o empenho de dota¢les orcamentdrias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, ndo caracterizam altera¢dao do presente Contrato e podem ser registrados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao
carater competitivo da licitacao.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e
servicos a serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido pela CONTRATADA na licitagdao ou no processo de contratagao direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

16.1. O recebimento provisério da obra serd feito apds sua conclusdo por meio de termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes, contendo a andlise e a conclusdao acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, mediante as seguintes condigdes:

16.1.1. a pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execucdo da obra.

16.1.2. pelo Fiscal, ou na auséncia deste pelo chefe da FISCALIZACAO ou do DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUTURA URBANA, dentro de um periodo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds a
comunicacdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a NOVACAP, comprovando-se
a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

16.1.3. apos comprovacdo da conformidade da obra com o Projeto Basico e especifica¢des.

16.1.4. apos teste e aprovacdo de acordo com as especificagdes do Projeto Basico, de todas
as instalacdes, impermeabilizacdes e outros servicos executados na obra, comprovando estarem em
perfeitas condicbes de uso e funcionamento e em conformidade com as legislacbes e normas

vigentes.

16.1.5. apo6s vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicGes em todo o
conjunto da obra.

16.1.6. apds entrega pela CONTRATADA & FISCALIZACAO, dos documentos relacionados no

item 25. "Recebimento Provisério dos Servigos" do Projeto Basico.



16.2. Apds solicitacgdo da CONTRATADA para recebimento provisério dos servicos, a
fiscalizagdo devera vistoriar os servigos executados e emitir Laudo de Vistoria.

16.2.1. Na ocorréncia de servicos ndo cumpridos satisfatoriamente, o Laudo de Vistoria
deverd estabelecer prazo para correcbes a serem realizadas pela CONTRATADA, sendo encaminhado
para ciéncia da Direcdo da NOVACAP e da CONTRATADA.

16.3. Concluida a obra, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO
devera vistoriar a obra e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura existentes e
comunicar a Diregao da NOVACAP e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela CONTRATADA.

16.4. Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato
e/ou a Matriz de Riscos.

16.5. Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apdés a CONTRATADA
cumprir com a resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da
aplicacdo de multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

16.6. O Termo de Recebimento Provisério deverd ser lavrado durante o periodo de vigéncia do
contrato.
16.7. Apds a emissdao do Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA fica autorizada a

emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, conforme Regulamento de
LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

16.8. A FISCALIZACAO continuard responsavel pelo acompanhamento da obra até o vencimento
dos prazos legais.

16.9. O recebimento definitivo da obra serda feito por meio de termo circunstanciado
devidamente assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as
seguintes condicoes:

16.9.1. guando a CONTRATADA cumprir com todas as obriga¢Ges contratuais e inexistir
qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZACAO;
16.9.2. em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento
Provisdrio, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital; e
16.9.3. por Gestor do Contrato, ou Comissdao designada pela autoridade competente, apés o
decurso do prazo de observagao ou de vistoria, comprovando-se a adequacdo do objeto ao contrato
e Edital.

16.10. Ficard a cargo do Gestor do Contrato, ou da Comissdo designada pela autoridade

competente, conferir e atestar toda a documentagao entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem
necessarias ao recebimento definitivo.

16.11. Caso sejam detectados itens do Contrato que ndo tenham sido cumpridos
satisfatoriamente o Gestor do Contrato, ou Comissdo designada pela autoridade competente, emitira o
Laudo de Vistoria no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execucao.

16.11.1. Apds o atendimento das exigéncias descritas no Laudo de Vistoria a CONTRATADA
informara a COMISSAO para nova vistoria.

16.12. O Termo de Recebimento Definitivo deverd ser lavrado durante o periodo de vigéncia do
contrato.

16.13. A partir da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso
da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618
Caput e paragrafo Unico do Cédigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

16.14. Em se tratando de obra de recuperacgdo e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra
inacabada, a CONTRATADA passara também a assumir o referido compromisso a partir da emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsavel pela construgdo inicial da obra.



16.15. Apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a
requerer a liberacdo de caucdo e os respectivos reforcos que tiver depositado em favor da NOVACAP,
conforme estabelecido em Contrato e de acordo com o Regulamento de Licitacbes e Contratos da
NOVACAP.

16.16. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo servigo prestado, bem como de futura obra ou servigco que possam vir a
ser executados com laudos/projetos/documentos elaborados pela CONTRATADA, nem ético-profissional
por sua perfeita execucdo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento de
LicitagOes e Contratos da NOVACAP ou pelo contrato.

16.17. A Contratada devera apresentar o Termo de Responsabilidade da Obra impresso, assinado
e digitalizado em arquivo eletrénico formato “.pdf”, a contar da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, que ateste a solidez e a seguranca do trabalho executado, conforme o Cédigo Civil — Lei n?
10.406/2002 (art. 618), Lei 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP e
Orientagdes Técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP:

16.18. O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipdteses em que nao se
fizer necessario ou impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitacbes e Contratos da
NOVACAP.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
17.1.1. ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e
prazos;
17.1.2. cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;
17.1.3. lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdao do servigo ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
17.1.4. atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
17.1.5. paralisacao do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao
a NOVACAP;
17.1.6. subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado
ainda o disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;
17.1.7. cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
17.1.8. fusdo, cisdo ou incorporag¢do, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;
17.1.9. desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor
do contrato e dos seus superiores;
17.1.10. cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
17.1.11. decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
17.1.12. dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;
17.1.13. alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execucdo do presente Contrato;

17.1.14. razées de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdxima da NOVACAP;

17.1.15. materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de
controle, que impossibilidade a continuidade do presente Contrato;



17.1.16. ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do presente Contrato;

17.1.17. descumprimento do disposto no inciso XXXl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancoes
penais cabiveis;

17.1.18. nao integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
17.1.19. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;
17.1.20. pratica de atos lesivos a Administragao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;
17.1.21. pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da
NOVACAP direta ou indiretamente;
17.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
17.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.
17.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
17.4.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
17.4.3. indenizacdes e multas.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no item 27 do Projeto Bdsico (Doc.
SEI/GDF n? 198595371) na Matriz de Riscos deste Contrato, a CONTRATADA devera, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

18.1.1. detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracdo estimada;

18.1.2. as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacao do evento,
guando houver;

18.1.3. as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado
para que esses efeitos cessem;

18.1.4. as obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que nado irdo ser cumpridas em
razao do evento; e,

18.1.5. outras informagdes relevantes.

18.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

18.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sancbes
previstas na Clausula contratual respectiva

18.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato
que afetem o cumprimento das obriga¢gdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢ao do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

18.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do
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evento.
18.5.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

18.5.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento
contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.5.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

18.5.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas
para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar
impossivel ou invidvel nas condigbes existentes ou é excessivamente onerosa.

18.6. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.7. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos no item 27 "Matriz de Riscos" do Projeto Basico,
serdao decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicdao do equilibrio
econdmico financeiro do contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizagdao na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

19.1.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

19.1.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
CONTRATO;

19.1.3. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou

prorrogacdes do presente CONTRATO, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitacdo
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

19.1.4. manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente CONTRATO; ou

19.1.5. de qualquer maneira, fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer
acdes ou omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupcdo, nos termos da Lei Federal n2
12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais
legislagao anticorrupgao pertinente.

19.2. As partes concordam que executarao as obrigacdes contidas neste contrato de forma ética
e de acordo com os principios aplicaveis as licitacGes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no
art. 22 do seu Regulamento de Licitagdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes
previstas nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

19.3. A CONTRATADA assume que é expressamente contraria a pratica de atos que atentem
contra o patrimonio e a imagem da NOVACAP.

19.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as
obrigacdes de seus agentes e/ou empregados em questdes comerciais, para que estejam sempre em
conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinagdes deste contrato.

19.5. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e o combate a discriminacdo, inclusive o disposto na Lei n? 4.079/2008, regulamentada
pelo Decreto n? 29.174/2008, e na Lei n? 6.128/2018, regulamentada pelo Decreto n? 45.846/2024.

19.6. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer



outro que represente qualquer tipo de discriminagdao, especialmente voltados contra minorias em
condicdes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sangoes cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n? 38.365, de 2017.

20. CLAUSULA DECIMA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do
Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR-PRESIDENTE (respondendo)

ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR OBRAS
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA
RICARDO DINIZ ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Diniz Almeida, Usuario Externo, em
18/09/2026, as 14:26, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 21/09/2026,
as 09:39, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Didrio Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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