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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA D.E. N° 032/2020 -
DJ/PRES/NOVACAP.

COMPANHIA  URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E ELEVADORES
VILLARTA LTDA

LOTE: 01

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP,
empresa publica do Distrito Federal, criada pela Lei n° 2.874/1956 ¢ reestruturada pela Lei n°
5.861/1972, inscrita no CNPJ n° 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”,
Brasilia/DF, - CEP-71.215-000, representadapelo-seu Diretor-Presidente; CANDIDO  TELES DE.
ARAUJO, brasileiro, casado, advogado, e por seu Diretor de Edificacdes, FRANCISCO DAS
CHAGAS LIMA RAMOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa ELEVADORES VILLARTA LTDA,
estabelecida na Rua dos Estudantes, n® 382, Bairro Liberdade - Sdo Paulo/SP, CEP: 01.505-000, inscrita
no CNPJ sob o n°54222.401/0001-15, neste ato representada pelo Senhor REINALDO
VASCONCELOS LEPLETIER JUNIOR, brasileiro, casado, portador da CI n® 0920276792 SSP/BA,
inscritono CPF sob n° 018.016.751-04, residente e domiciliado em Brasilia/DF, conforme atos
constitutivos: Contrato Social e documento de outorga de poderes: Procuragdo (doc. SEI/GDF
n°33931706), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em
vista o parecer da Auditoria (doc. SEI/GDF n° 34198280), o Voto do Senhor Diretor de Edificacdes
(doc. SEV/GDF n° 34490175) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n°
34496254), constantes do PROCESSO SEI/GDF n° 04018-00000055/2019-63, vinculando-se as partes
aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n® 13.303/2016 e
demais normas aplicaveis, mediante as condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a prestagfo de servigos de engenharia de natureza continuada, relativos a
manutengdo corretiva, preventiva, eventual e assisténcia técnica, compreendendo o fornecimento de mio
de obra, de todos os materiais de consumo e insumos, de todo o ferramental e equipamentos, bem como
quaisquer outros necessdrios a perfeita operagfo de 06 (seis) elevadores da Rodoviaria do Plano Piloto,
localizada no Eixo Rodoviério de Brasilia — Brasilia — DF (LOTE 01), conforme descri¢des, condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Procedimento Licitatério Eletrénico n° 018/2019 —
ASCAL/PRES (doc. SEI/GDF n° 31626950), e seus anexos, que juntamente com a proposta apresentada
(doc. SEI/GDF n° 33931597), constante do processo SEI/GDF n° 04018-00000055/2019-63, tornam-se
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrig&es.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato ¢ de R$ 445.529,79 (quatrocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e
vinte e nove reais e setenta e nove centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administrac@o, frete, seguro e outros
necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execu¢do Or¢amentaria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentagdo de Nota Fiscal, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentagdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o .
documento de cobranga esteja em condi¢des de liquidagio e pagamento, nas condigdes no Regulamento

de Licitagdes e Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentagdo fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emisséo da ordem bancéria da, devidamente acatada
pela institui¢@o bancéria responsavel pela transferéncia dos recursos;

¢) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualiza¢do financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipagio
de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2 O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificagfo fisica completa das
etapas necessarias 4 medigdo, a0 monitoramento e ao controle das obras/servi¢os contidos no Termo de
Referéncia.

3.3. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera
apresentar junto a Sec¢éo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

I — inscri¢do do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

II — inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

I — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do
municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;
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IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI - regularidade com o FGTS, por meio da apresentagéo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

VII — apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia
de débitos perante a Justiga do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, proibicio de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagio ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a critério
da CONTRATANTE. '

4.1. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE'

deverd comunicar aos oOrgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA.

4.2. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessérias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 8 CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5. Havendo a efetiva execucdio do objeto, os pagamentos serfio realizados normalmente, até que se
decida pela rescisfo do contrato.

3.6. ANOVACARP podera reter créditos devidos 8 CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucfo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuic8o Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribui¢@o para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribui¢o para os Programas de
Integracdo Social e de Formagéo do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugio
Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribui¢do previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugio
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991; e

¢) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n° 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n° 38.934/2018, serd efetuada a retengfo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados; \
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b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéio do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestacdo dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis. o

3.9. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega?liquidégéo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regularizacdo da situacfo,
ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditorio e a ampla defesa, poderda a NOVACAP efetuar a retengio de valores a
titulo de compensagio de débitos oriundos de outros contratos junto 8 CONTRATANTE.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apura¢do se fard desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serfo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicag¢do das seguintes
formulas:

[=(TX/100)

365

EM=1xNx VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situagdes previstas na
Secéo VII, do Capitulo I, do Titulo IV do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.
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CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apos o interregno do prazo de 12 (doze) meses, automaticamente,
a partir da data limite para apresentac@o da proposta ou do orgamento a que essa se referir, utilizando-se
o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, previsto no item 21.1.6. do Edital, nos
termos dos artigos 138 a 158 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou nfo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variag8o anual conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

5.4. Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nfo possa
mais ser utilizado, seré adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em |
vigor. '

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagio
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato serd custeada com recursos provenientes do Projeto de
Lei Orcamentaria Anual-- PLOA (doc. SEI/GDF n° 30183420), bem como-a Lei de Diretrizes
Orgamentérias n°. 6.352, de 7/8/2019- LDO (doc. SEV/GDF n° 34483165 /34554118), contando
inicialmente com a Nota de Empenho n°2020NE00176, datada de 24/01/2020, no valor de RS
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a conta do Programa de
Trabalho: 15.122.8209.2396.5316, Natureza da Despesa 33.90.93, Fonte de Recurso: 220, emitida pela
Diretoria Financeira da NOVACAP. ’

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZ0 DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses corridos a contar de sua assinatura, compreendendo os
prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigagdes
advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com
os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.2. A prorrogagdo do prazo de vigéncia contratuais serd precedida da correspondente adequagio do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagfo da autoridade competente para a
celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.
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CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAQO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condigdes e hipoteses previstas
edital e no art. 125 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

I — a existéncia de recurso orgamentario para atender & prorrogacio;
II — a vantajosidade a ser obtida com a manutenc¢do da contratagéo;
III — o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA,;
IV - a anuéncia da CONTRATADA com a prorroga¢io;

V — a inexisténcia de sancdes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela
CONTRATADA;

VI - a mantenca das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA; -

VII - o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato;

VIII —a alteragdo do projeto ou de suas-especificagdes pela NOVACAP;

IX — o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula
“Das Alteragdes”;

X — a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho & vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execuc@o do contrato;

XI — o atraso na expedigdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupgdo ou suspensdo da
execugdo do contrato, diminui¢dio do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA: e

XIT — o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP
em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.2. Na hipétese de o atraso nos prazos da execugdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes
poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se 8 CONTRATADA, neste caso, as
sangdes previstas no Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogagdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagfio do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragéio do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) o valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:

9.1.1. A subcontratagdo somente serd permitida para servicos de reparo em equipamentos, como
rebobinamento de motores, servigos de solda, servigos de estética dos equipamentos. -

9.1.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.
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9.2. Em qualquer hipétese de subcontratagio, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacio das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

9.3. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, atendidas as disposig¢des dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

9.3.1. No momento da habilitagiio e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentaco
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de
rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagio previsto no § 1°do art. 4° do Decreto n° 8.538, de
2015.

9.3.2. A empresa CONTRATADA se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdio total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisio, sem
prejuizo das sangOes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hlpotese em que ficard
responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

9.3.3. A exigéncia de subcontratagéio nfo sera aplicdvel quando o licitante for:
a) microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte; €

c) consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participacdo
igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagio.

9.3.4. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serfo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. O recebimento provisorio das obras/servigos serd feito apds sua conclusdo, e solicitagdo da
CONTRATADA, pelo fiscal responsavel, pelo Chefe da Fiscalizacfo e pelo representante do drgdo
contratante da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA e na forma do Termo de Referéncia.

10.2. O recebimento definitivo serd realizado no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da
lavratura do Termo de"Recebimento Provisdrio, por Comissdo a ser designada pela Diretdria de
Edifica¢6es/NOVACAP, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, apresentar comprovante de
quitagdo dos débitos perante a Previdéncia Social e na forma do Termo de Referéncia.

10.3. Com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, opera para a CONTRATADA o

compromisso disposto no art. 618 da Lei n® 10.406/2002.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatério prestara garantia de execugfo do contrato, com validade durante a execugfo do
contrato e por trés meses apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caug¢do em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagfo da garantia acarretara a aplicagfo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo d&=}™"
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n°® 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018 e assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do no adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas.

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato.

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracio 8 CONTRATADA.

11.3.4. Obrigag¢des trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nfo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corregdo monetéria, apés obter junto & Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacio.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagio, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢fo no prazo maximo de 10 dias uteis, contados da
data em que for notificada.

11.9. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
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11.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor n3o é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucfo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administragdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2. Ap6s 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administra¢do ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicagéo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018.

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substitui¢do, em
percentual e nas condigGes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato.

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo
do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade.

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitagdo e qualificacio da CONTRATADA.

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n® 32.598, de
15 de dezembro de 2010.

12.1.5. Atender as obriga¢des contidas no Edital e seus anexos.

12.1.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017, recepcionada pelo Decreto
distrital n® 38.934/2018.

12.1.7. Fiscalizar a implanta¢do do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos
na Lei Distrital n° 6.112/2018. :

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, 2 CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigagbes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto e, ainda:

SETOR DE AREAS PUBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 ~ BRASILIA DF - PABX 3233-8099
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPI/MF 00.037.457/0001-70

J




VACAP

h

/—_\4\
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

13.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacBdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, com a alocagdo de empregados habilitados em
quantidade suficiente ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios adequados.

13.1.2. Atender as determinacbes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de
autoridade superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.1.3. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

13.1.4. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

13.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas-pelo-contrato, por todas-as-obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

13.1.6. Manter durante a execugdo do Contato, em compatibilidade com as obriga¢Bes assumidas, todas
as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no ato convocatorio e na contratagdo.

13.1.7. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a ﬁscaliza{;éo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP.

13.1.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes
de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste
contrato.

13.1.9. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovagfo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do termo de referéncia/projeto
basico/memorial descritivo.

13.1.10. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos previstos na cldusula “Das Alteragdes”.

13.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto
deste Conirato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc@o ou de
materiais empregados.

13.1.12. N&o contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 7°, XXXIIL, da Constitui¢do Federal e do
Decreto n° 6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 3° e 4° da Convengao n° 1882 da OI
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13.1.13. Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital
n° 6.112/2018.

13.1.14. Assegurar 3 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto
distrital n® 38.934/2018.

13.1.15. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagOes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo 2 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes.

13.1.16. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

-

13.1.17. Providenciar junto a0 CREA e/ou a0 CAU-BR as Anotagdes € Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes, quando-for-o-caso.

13.1.18. Obter junto aos 6rglos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel, quando necessario.

13.1.19. Elaborar o Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servicos, conforme estabelecido no
Termo de Referéncia.

13.1.20. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de-censtruedes; pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

13.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugio dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via pablica junto a execugdo do servigo.

13.1.22. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, €xames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de
Referéncia e demais documentos anexos.

13.1.23. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos 6rgios federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obten¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.).

13.2.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nfio havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencfio Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir 0s direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais
proxima. ‘
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13.2.2. Aceitar que a Administragio Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria néo trabalhista, ou que estabelegam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de pregos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade.

13.2.3. Assinar rescisio do contrato e/ou aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes
sociais, previdenciarias € para com 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

13.2.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato.

13.2.5. Apresentar a comprovagio, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com O FGTS, em relagdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

13.2.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a retencdio do pagamento da fatura

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento; até que-a situagio seja regularizada e ndo havendo

quitagio das obrigagbes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a
CONTRATANTE efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da CONTRATADA
que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

13.2.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional. :

13.2.8. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da
subcontratagio prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingio da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigéo,
hipétese em que ficard responsdvel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

13.2.9. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado & CONTRATANTE no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugio total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia
defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

[ — adverténcia;
[T —multa; e

I11 — suspenséo temporéria de participagdo em licitagfio e de impedimento de contratar com a, por prazo
nfio superior a 2 (dois) anos.
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14.2. As san¢Bes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso 1I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias utets.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

I — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

11 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo
de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para 0 inadimplemento completo da
obrigacio CONTRATADA; :

[II - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos L e II deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou

_ retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusio do servigo, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento
de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagio de multas as infragdes, serfio observados os niveis de gravidade
estipulados no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente. Contrato podera ser alterado, por acordo enire as partes, nos c€asos previsto no
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP ¢ na Lei n° 13.303/2016 a saber:

[ - quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuig8o
quantitativa de seu objeto;

III - quando conveniente a substituicdo da garantia de execugio;

[V - quando necesséria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou servigo, ¢ do modo de
fornecimento, em face da verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.

V - quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execugdo de obra ou servigo.

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da
CONTRATADA e a retribuico da Administragdo para a justa remuneragdo da obra, servigo ou /
» 9
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fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na
hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, €, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para 0s
seus acréscimos. O acréscimo ou a supressdo ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressdo
resultante de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, € a superveniéncia de
disposi¢es legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdo da proposta, com comprovada
repercussio nos pregos contratados, implicarfio na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteragio do presente Contrato que aumente oS encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deveré restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

15.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio Contrato e
as atualizacdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotagdes orgamentérias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteraco do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagio.

15.7. Ocorrendo alteracdes contratuais para fins de fixagdo de novos precos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagio ou no processo de contratagdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposi¢éo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do
pagamento sem a correspondente contraprestagio de fornecimento de bens ou execugdo de obras ou
Servicos. '

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante o as situacdes previstas no Regulamento de Licitagdes €
Contratos da NOVACAP e demais motivos elencados no presente Contrato:

I — ndio cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;
11 — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

IIT — lentiddo na sua execugio que comprometa a conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos
prazos estipulados; ,

[V — atraso injustificado para o inicio da obra, do servigo ou do fornecimento;
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V — paralisagfio da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa ¢ sem prévia comunicagdo a
NOVACAP;

VI — subcontratagio total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n® 13.303/2016;

VII — cessio ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIII — fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato ¢
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
X1 — decretacio de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XII — dissolugdio da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIII — alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucio do presente Contrato;

XIV = razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela autoridade méaxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressio, por parte da NOVACAP, de obras, servigos ou compras, acarretando
alteracfio do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 1°e 2°, da Lei n®
13.303/2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucio do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos € qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

XIX — ndo integralizagio da garantia de execugio contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execu¢ao;
XXI — prética de atos lesivos & Administragdo Publica previstos na Lei n° 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputagdo da NOVACAP
direta ou indiretamente;

XXIII - utilizacdo do presente Contrato para qualquer operagdo financeira por parte da
CONTRATADA.

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditorio e & ampla defesa.
16.3. O presente Contrato podera, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o j
caso: )

“Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade "

“COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASI
SETOR DE AREAS PUBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASILIA DF - PABX 3233-8099
site: www.novacap.df.gov.br - e~mail: novacap{@novacap.df.gov.br - CNPI/MF 00.037.457/0001-70




/_3__\4&& VACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

‘\

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relagéo dos pagamentos ja efetuados € ainda devidos;
¢) indenizagBes e multas.

16.5. Sera rescindido o contrato em execugéo com a CONTRATADA que nfo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3 do presente Contrato, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:

[ - disposigio final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras
CONTRATADAS;

1l - mitigagdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensagio ambiental,
que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

111 - utilizagdo de produtos, equipamentos € servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

IV - avaliacio de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

V - protegdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo
do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades
de economia mista;

V] - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

17.2. Na execucio do presente Contrato ¢ vedado 3 NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto
Distrital n° 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.3. Caberd 3 CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e o combate & discriminag@o.

17.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de contetdo discriminatério: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homof6bico ou qualquer outro
que represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condi¢ées de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato € aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n® 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n®
38.365, de 2017. ‘ J
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES e eficacia legal
apos a publicagdo do seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal. '

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAQ

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constitui¢do Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA —DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer davidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

E, por estarem justos e contratados, apos a devida leitura, assinam o presente Instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo designadas.

Brasilia-DF, 24 de janeiro de 2020.

PELA NOVACAP: CANDID LE DE%;UJO
DIRETOR:E SIDENTE *

[D\A/m.hwﬂ(/v Jb LT, M!\nw«
PELA CONTRATADA: REINALDO VASCONCELOS LEPLETIER JUNIOR
OUTORGA DE PODERES: PROCURACAO

(doc. SEVGDF n° 33642508)
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SOLANGE GARCIA DA SILVA
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