



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 29/01/2018

Detalhamento dos Serviços



Cod. Serviço 5782 **Unidade** t **ICMS** Sim **BDI** Sim **Prod. Serviço** 1 **Data-base** jul/17

Descrição do Serviço

CAP Modificado por Polímero - SBS 60/85

ICMS 18,00%

| MATERIAIS | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|---------|--------------|---------------------|
| Código | Descrição do Material | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
| 2921 | CAP Modificado por Polímero - SBS 60/85 | 1,000 | t | R\$ 1.910,59 | R\$ 1.910,59 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 1.910,59 |

| SERVIÇOS ASSOCIADOS | | | | | |
|----------------------|---|--------|---------|-------------|-------------------|
| Código | Descrição dos Serviços Associados | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
| 4167.4 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Paulínia - SP / Novacap) DMT DE 900 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO. | 1,000 | Un | R\$ 291,72 | R\$ 291,72 |
| Custos Totais | | | | | R\$ 291,72 |

| SUMÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| Custo Direto | Custo Indireto do Serviço | BDI | Pedágio | ICMS | Custo Unitário Final |
| R\$ 1.910,59 | R\$ 291,72 | R\$ 359,38 | R\$ 46,11 | R\$ 483,43 | R\$ 3.091,24 |

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida