



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

BDI: Sim

Data-base ANP: fev/17

ESTUDO COMPARATIVO

Mês da Pesquisa: fev/17

| Descrição Material | Cidade | Preço Aquisição | Preço Transporte | Pedágio (t) | ICMS (%) | ICMS (Aq+Transp) | BDI (18,81%) | Custo Total |
|---|----------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 | Goiânia - GO | R\$ 0,00 | R\$ 89,08 | R\$ 3,17 | 17% | R\$ 18,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | Contagem - MG | R\$ 2.581,93 | R\$ 243,12 | R\$ 16,43 | 18% | R\$ 620,13 | R\$ 485,66 | R\$ 3.947,27 |
| | Paulínia - SP | R\$ 2.554,19 | R\$ 292,53 | R\$ 42,47 | 18% | R\$ 624,89 | R\$ 480,44 | R\$ 3.994,53 |
| | Duque de Caxias - RJ | R\$ 0,00 | R\$ 359,38 | R\$ 38,57 | 20% | R\$ 89,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | Cuiabá - MT | R\$ 2.773,11 | R\$ 340,49 | R\$ 0,00 | 17% | R\$ 637,73 | R\$ 521,62 | R\$ 4.272,95 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 33,13 | R\$ 0,00 | 18% | R\$ 7,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 | Goiânia - GO | R\$ 1.849,01 | R\$ 89,08 | R\$ 3,17 | 17% | R\$ 396,96 | R\$ 347,80 | R\$ 2.686,02 |
| | Contagem - MG | R\$ 1.444,02 | R\$ 243,12 | R\$ 16,43 | 18% | R\$ 370,35 | R\$ 271,62 | R\$ 2.345,54 |
| | Paulínia - SP | R\$ 1.488,19 | R\$ 292,53 | R\$ 42,47 | 18% | R\$ 390,89 | R\$ 279,93 | R\$ 2.494,01 |
| | Duque de Caxias - RJ | R\$ 1.373,49 | R\$ 359,38 | R\$ 38,57 | 20% | R\$ 433,22 | R\$ 258,35 | R\$ 2.463,01 |
| | Cuiabá - MT | R\$ 1.800,68 | R\$ 340,49 | R\$ 0,00 | 17% | R\$ 438,55 | R\$ 338,71 | R\$ 2.918,43 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 33,13 | R\$ 0,00 | 18% | R\$ 7,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | Goiânia - GO | R\$ 1.597,35 | R\$ 89,08 | R\$ 3,17 | 17% | R\$ 345,41 | R\$ 300,46 | R\$ 2.335,47 |
| | Uberlândia - MG | R\$ 1.386,47 | R\$ 153,02 | R\$ 10,71 | 18% | R\$ 337,94 | R\$ 260,79 | R\$ 2.148,94 |
| | Paulínia - SP | R\$ 1.341,41 | R\$ 292,53 | R\$ 42,47 | 18% | R\$ 358,67 | R\$ 252,32 | R\$ 2.287,41 |
| | Rio de Janeiro - RJ | R\$ 1.201,05 | R\$ 373,05 | R\$ 0,00 | 20% | R\$ 393,52 | R\$ 225,92 | R\$ 2.193,54 |
| | Barra do Garças - MT | R\$ 1.476,16 | R\$ 195,17 | R\$ 0,00 | 17% | R\$ 342,32 | R\$ 277,67 | R\$ 2.291,31 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 33,13 | R\$ 0,00 | 18% | R\$ 7,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | Goiânia - GO | R\$ 1.759,10 | R\$ 89,08 | R\$ 3,17 | 17% | R\$ 378,54 | R\$ 330,89 | R\$ 2.560,78 |
| | Contagem - MG | R\$ 1.354,95 | R\$ 243,12 | R\$ 16,43 | 18% | R\$ 350,80 | R\$ 254,87 | R\$ 2.220,16 |
| | Paulínia - SP | R\$ 1.487,68 | R\$ 292,53 | R\$ 42,47 | 18% | R\$ 390,78 | R\$ 279,83 | R\$ 2.493,29 |
| | Duque de Caxias - RJ | R\$ 1.380,57 | R\$ 359,38 | R\$ 38,57 | 20% | R\$ 434,99 | R\$ 259,68 | R\$ 2.473,20 |
| | Cuiabá - MT | R\$ 1.678,99 | R\$ 340,49 | R\$ 0,00 | 17% | R\$ 413,63 | R\$ 315,82 | R\$ 2.748,93 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 33,13 | R\$ 0,00 | 18% | R\$ 7,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAP Modificado por Polímero - SBS 60/85 | Goiânia - GO | R\$ 0,00 | R\$ 89,08 | R\$ 3,17 | 17% | R\$ 18,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | Uberlândia - MG | R\$ 2.065,21 | R\$ 153,02 | R\$ 10,71 | 18% | R\$ 486,93 | R\$ 388,47 | R\$ 3.104,34 |
| | Paulínia - SP | R\$ 1.928,53 | R\$ 292,53 | R\$ 42,47 | 18% | R\$ 487,55 | R\$ 362,76 | R\$ 3.113,85 |
| | Rio de Janeiro - RJ | R\$ 0,00 | R\$ 373,05 | R\$ 0,00 | 20% | R\$ 93,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | Barra do Garças - MT | R\$ 0,00 | R\$ 195,17 | R\$ 0,00 | 17% | R\$ 39,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 33,13 | R\$ 0,00 | 18% | R\$ 7,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |