



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

BDI: Não

Data-base ANP: out/17

ESTUDO COMPARATIVO

Mês da Pesquisa: out/17

Descrição Material	Cidade	Preço Aquisição	Preço Transporte	Pedágio (t)	ICMS (%)	ICMS (Aq+Transp)	BDI (18,81%)	Custo Total
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	Goiânia - GO	R\$ 2.548,22	R\$ 90,28	R\$ 3,64	17%	R\$ 540,42	R\$ 0,00	R\$ 3.182,56
	Contagem - MG	R\$ 2.637,84	R\$ 246,42	R\$ 15,90	18%	R\$ 633,13	R\$ 0,00	R\$ 3.533,28
	Paulínia - SP	R\$ 2.204,09	R\$ 296,50	R\$ 46,11	18%	R\$ 548,91	R\$ 0,00	R\$ 3.095,61
	Duque de Caxias - RJ	R\$ 0,00	R\$ 364,25	R\$ 38,66	20%	R\$ 91,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cuiabá - MT	R\$ 2.784,86	R\$ 345,10	R\$ 1,91	17%	R\$ 641,08	R\$ 0,00	R\$ 3.772,95
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 33,58	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Goiânia - GO	R\$ 1.914,57	R\$ 90,28	R\$ 3,64	17%	R\$ 410,63	R\$ 0,00	R\$ 2.419,13
	Contagem - MG	R\$ 1.514,95	R\$ 246,42	R\$ 15,90	18%	R\$ 386,64	R\$ 0,00	R\$ 2.163,90
	Paulínia - SP	R\$ 1.414,13	R\$ 296,50	R\$ 46,11	18%	R\$ 375,50	R\$ 0,00	R\$ 2.132,24
	Duque de Caxias - RJ	R\$ 1.321,59	R\$ 364,25	R\$ 38,66	20%	R\$ 421,46	R\$ 0,00	R\$ 2.145,96
	Cuiabá - MT	R\$ 1.751,58	R\$ 345,10	R\$ 1,91	17%	R\$ 429,44	R\$ 0,00	R\$ 2.528,03
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 33,58	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Goiânia - GO	R\$ 1.585,84	R\$ 90,28	R\$ 3,64	17%	R\$ 343,30	R\$ 0,00	R\$ 2.023,07
	Uberlândia - MG	R\$ 1.427,85	R\$ 155,09	R\$ 12,90	18%	R\$ 347,48	R\$ 0,00	R\$ 1.943,32
	Paulínia - SP	R\$ 1.306,20	R\$ 296,50	R\$ 46,11	18%	R\$ 351,81	R\$ 0,00	R\$ 2.000,62
	Rio de Janeiro - RJ	R\$ 0,00	R\$ 378,10	R\$ 42,58	20%	R\$ 94,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R\$ 1.432,45	R\$ 197,81	R\$ 0,00	17%	R\$ 333,91	R\$ 0,00	R\$ 1.964,17
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 33,58	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	Goiânia - GO	R\$ 1.571,01	R\$ 90,28	R\$ 3,64	17%	R\$ 340,27	R\$ 0,00	R\$ 2.005,21
	Contagem - MG	R\$ 1.477,66	R\$ 246,42	R\$ 15,90	18%	R\$ 378,46	R\$ 0,00	R\$ 2.118,43
	Paulínia - SP	R\$ 1.404,93	R\$ 296,50	R\$ 46,11	18%	R\$ 373,48	R\$ 0,00	R\$ 2.121,03
	Duque de Caxias - RJ	R\$ 1.278,43	R\$ 364,25	R\$ 38,66	20%	R\$ 410,67	R\$ 0,00	R\$ 2.092,00
	Cuiabá - MT	R\$ 1.688,81	R\$ 345,10	R\$ 1,91	17%	R\$ 416,59	R\$ 0,00	R\$ 2.452,41
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 33,58	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAP Modificado por Polímero - SBS 60/85	Goiânia - GO	R\$ 0,00	R\$ 90,28	R\$ 3,64	17%	R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Uberlândia - MG	R\$ 1.842,66	R\$ 155,09	R\$ 12,90	18%	R\$ 438,53	R\$ 0,00	R\$ 2.449,19
	Paulínia - SP	R\$ 1.880,28	R\$ 296,50	R\$ 46,11	18%	R\$ 477,83	R\$ 0,00	R\$ 2.700,72
	Rio de Janeiro - RJ	R\$ 0,00	R\$ 378,10	R\$ 42,58	20%	R\$ 94,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R\$ 0,00	R\$ 197,81	R\$ 0,00	17%	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 33,58	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00