



Governo do Distrito Federal  
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil  
Departamento Jurídico Consultivo  
Divisão de Elaboração de Contratos

Ata de Registro de Preços n.º 036/2024 - D.U

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP: 71.215-000, neste ato denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, e por seu Diretor de Urbanização, **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, tendo em vista o VOTO do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº [142498255](#)) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº [142498337](#)), com amparo nas propostas apresentadas (Doc. SEI/GDF nºs [119620102](#) - renovação [122135748](#)), e no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços Nº 039/2022 – DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF nº [109448985](#)), todos constantes do **PROCESSO SEI/GDF Nº [00110-00000948/2021-14](#)**, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

**EMPRESA FORNECEDORA:** WM PAISAGISMO URBANISMO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 20.830.895/0001-07 ([111022518](#) p.13)

**REPRESENTANTE LEGAL:** WALLAS MARQUES SANTOS.

**ENDEREÇO:** SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Loja 100, Térreo parte C, Ed. Centro Empresarial Norte, Asa Norte/DF, **CEP:** 70.719-903, **TEL:** (61) 3345-4880, **E-MAIL:** [ipe@ipepaisagismodf.com.br](mailto:ipe@ipepaisagismodf.com.br)

**LOTE: 01**

**(MERCADO GERAL)**

(Plano Piloto, Cruzeiro, Octogonal/Sudoeste, SAAN/SIA, Vila Planalto, Lago Norte, Varjão, Granja do Torto e Taquari)













PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Nº da estimativa:</b>	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	<b>Data atualização:</b>	08/02/2023
<b>Interessado:</b>	Processo SEI 00110-00000482021-14	<b>B.D.I.:</b>	22,47%
<b>Objeto:</b>	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição patrimonial das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	<b>Data Base:</b>	SINAPI-Juho/2022 DNIT/SICRO-Abr/2022 ADASA - Tara SLU 2022
<b>Locais:</b>	Diversos locais do Distrito Federal		

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.**

Item	Código	Origem	Descrição	Quant/Unid	Unid.	Quant	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
4			<b>TEMPOFIKO (Código 5914653)</b>							
041	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T.KM	0,1400	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457 R\$	0,01 R\$	373,70
042	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T.KM	560,0000	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873 R\$	8,89 R\$	10,49
043	C0240	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T.KM	0,0010	R\$ 6,387100	R\$ 7,8345 R\$	0,01 R\$	0,01
044	M1755	SICRO	PÓ CALDÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T.KM	0,3580	R\$ 0,063300	R\$ 0,1143 R\$	0,03 R\$	0,04
045	C0240	SICRO	CESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T.KM	0,3580	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274 R\$	0,38 R\$	0,44
046	M1787	SICRO	ESTADA DE TUTORAMENTO - D = 9 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T.KM	3,3600	R\$ 6,262934	R\$ 11,3811 R\$	31,22 R\$	36,24
047	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T.KM	672,0000	R\$ 6,367100	R\$ 7,8345 R\$	426,80 R\$	626,48
5			<b>IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)</b>							
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	LUUN	1.280.000.0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358 R\$	36.792,00 R\$	45.050,16
6			<b>CONSERVAÇÃO</b>							
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, EX NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	2.847,1700	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470 R\$	1.508,60 R\$	1.712,74
06.2	C0240	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	390,0000	R\$ 2,005111	R\$ 2,4599 R\$	78,24 R\$	95,82
06.2.1	C0240	MERCADO	PORTA/ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	4,0000	R\$ 5,518235	R\$ 6,7557 R\$	22,08 R\$	27,02
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	4,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,6410 R\$	6,34 R\$	7,78
			<b>Soma Parcial</b>						<b>238.390,84 R\$</b>	<b>291.937,26</b>

**1.2.3.3 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,5m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 210, 252, 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.)**

Item	Código	Origem	Descrição	Quant/Unid	Unid.	Quant	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413940M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em covas de 0,66 x 0,66 x 0,69 m						<b>R\$ 7.799,00 R\$</b>	<b>9.551,44</b>
01.1	204522	SICRO	(ABERTURA DE COVA 1,00x1,00x1,00m)							
01.1	204522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZODAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROSCAVADEIRA - 0,50 M² SEÇÃO < 0,50 M²	1,0000 m²	M²	880,0000	R\$ 8,662500	R\$ 10,6539 R\$	7.799,00 R\$	9.551,44
2			<b>ADUBAÇÃO DE COVA</b>							
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,50000 Kg/Cova	KG	440,0000	R\$ 2,810187	R\$ 3,4410 R\$	1.236,48 R\$	1.514,32
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,00000 Kg/Cova	KG	8.800,0000	R\$ 0,152920	R\$ 0,1873 R\$	1.345,70 R\$	1.645,07
02.3	C0240	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,06000 Kg/Cova	KG	44,0000	R\$ 6,387110	R\$ 7,8345 R\$	281,47 R\$	344,72
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALDÁRIO	0,00080 Kg/Cova	KG	704,0000	R\$ 0,063334	R\$ 0,1143 R\$	85,71 R\$	80,47
02.5	C0240	MERCADO	CESSO AGRÍCOLA	0,00080 Kg/Cova	KG	704,0000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725 R\$	1.133,88 R\$	1.389,67
3			<b>PLANTIO DE PALMEIRA</b>							
03.1	P. M. 03	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	800,0000	R\$ 281,880000	R\$ 345,2124 R\$	22.550,40 R\$	27.617,47
03.2	P. M. 03	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 252 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	600,0000	R\$ 394,890390	R\$ 483,2223 R\$	31.591,23 R\$	38.689,78
03.3	P. M. 03	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	720,0000	R\$ 438,480000	R\$ 537,0095 R\$	316.705,80 R\$	388.644,86
03.4	2745	SINAPI	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EQUILÍBRIO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	3,00 m	M	2.040,0000	R\$ 2,930250	R\$ 3,5990 R\$	7.770,70 R\$	8.493,51
03.5	C0240	MERCADO	CORDA DE 3 ISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	1,50 un	M	1.320,0000	R\$ 0,378075	R\$ 0,4606 R\$	496,42 R\$	607,98
03.6	88316-C	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	1.919,2800	R\$ 10,060000	R\$ 20,4035 R\$	31.975,20 R\$	36.150,03
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,548250 H	H	478,8200	R\$ 17,820000	R\$ 21,5792 R\$	8.454,43 R\$	10.354,14
03.8	01634	SINAPI	GUNDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DURNO, AF_082016	0,200000 H	CHP	283,0100	R\$ 176,860000	R\$ 216,3555 R\$	48.622,34 R\$	57.006,28
03.9	91635	SINAPI	GUNDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PET 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DURNO, AF_082015	1,225200 H	CHI	1.075,1700	R\$ 36,900000	R\$ 45,2649 R\$	38.849,15 R\$	48.803,27
4			<b>TEMPOFIKO (Código 5914655)</b>							
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T.KM	0,2200	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457 R\$	0,01 R\$	0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T.KM	880,0000	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873 R\$	13,45 R\$	16,46
04.3	C0240	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T.KM	0,0020	R\$ 6,387100	R\$ 7,8345 R\$	0,01 R\$	0,02
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALDÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T.KM	0,3580	R\$ 0,063300	R\$ 0,1143 R\$	0,05 R\$	0,08
04.5	C0240	SICRO	CESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T.KM	0,3580	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274 R\$	0,06 R\$	0,09
04.6	2745	SINAPI	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EQUILÍBRIO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	0,0040 T	T.KM	10,5600	R\$ 2,938200	R\$ 3,5990 R\$	31,01 R\$	37,07
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T.KM	105,6000	R\$ 6,387100	R\$ 7,8345 R\$	875,63 R\$	927,33
5			<b>IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)</b>							
006.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	LUUN	1.980.000.0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358 R\$	57.816,00 R\$	70.607,20
6			<b>CONSERVAÇÃO</b>							
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, EX NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	4.159,8400	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470 R\$	2.197,64 R\$	2.691,45
06.2	C0240	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	610,0000	R\$ 2,005111	R\$ 2,4599 R\$	122,37 R\$	140,87
06.2.1	C0240	MERCADO	PORTA/ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	6,0000	R\$ 5,518235	R\$ 6,7557 R\$	33,10 R\$	40,53
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	7,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,6410 R\$	11,09 R\$	13,59
			<b>Soma Parcial</b>						<b>577.759,57 R\$</b>	<b>707.582,14</b>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração  
 Interessado: Processo SEI 00110-00000482021-14

Data atualização: 00/02/2023  
 B.D.I.: 22,47%

Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).

Data Base: SINAPI-Julho/2022  
 DNIT-SIGRO-Abril/2022  
 ADASA-Taxa SLU 2022

Locais: Diversos locais do Distrito Federal

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-16- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

1.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER R\$ 25.242,41 R\$ 30.914,38

1.3.1 - PLACA DE OBRA

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	74200/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	120.000	R\$ 320,068.700	R\$ 401,2204	R\$ 3.080,68	R\$ 4.850,66
						Soma Parcial		R\$ 3.960,68	R\$ 4.850,66

\* 1 PLACA DE 12M² POR LOTE

1.3.2 - CONTAINER

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
1	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	1/mês	Mês	120.000	R\$ 1.068,837.500	R\$ 1.308,5550	R\$ 12.802,05	R\$ 15.678,67
2	91854	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 0500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PRT Q 700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV., CHP DIURNO_AF_06/2015	2h ida e 2h volta	CHP	48.000	R\$ 176,800.000	R\$ 219,3555	R\$ 8.478,68	R\$ 10.385,08
						Soma Parcial		R\$ 21.281,73	R\$ 26.063,73	

\* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE

RESUMO DO LOTE 01

		R\$		R\$	com BDI	R\$
1.1	GRAMA BATATAS EM FORMATO PLACAS		R\$	1.902.149,72		2.320.562,73
1.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO		R\$	1.241.854,76		1.520.899,53
1.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE		R\$	401.539,45		491.754,35
1.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA		R\$	960.772,23		1.176.657,76
1.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER		R\$	25.242,41		30.914,38
	SUBTOTAL		R\$	4.531.549,57		
	BDI	22,47%	R\$	1.018.239,19		
	TOTAL DO LOTE 1		R\$	5.549.789,76		5.549.789,76

VALOR TOTAL DO LOTE 1: R\$ 5.549.791,57 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos)

LOTE 03

(MERCADO GERAL)

(Guará, Arniqueiras, Águas Claras, Park Way, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, SCIA/Estrutural, Vicente Pires e Riacho Fundo I)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração  
 Interessado: Processo SEI: 001110-00009482021-14  
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos Locais do Distrito Federal)  
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal

Data atualização: 06/02/2023  
 B.D.I.: 22,47%  
 Data Base: SINAPI-Julho/2022  
 DNIT/SICRO-Abril/2022  
 ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS** LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK0525 15)	0,100000 Kg	KG	1.344,0000	R\$ 2,6173	R\$ 3,4593	R\$	3.796,41	R\$	4.037,22
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	0,200000 Kg	KG	4.832,0000	R\$ 0,9688	R\$ 1,1840	R\$	3.898,07	R\$	4.773,97
03.6	83316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 H.m²	H	946,0800	R\$ 18,0700	R\$ 19,6909	R\$	13.826,32	R\$	16.690,61
03.7	89441-C	SINAPI	JARDINERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H.m²	H	212,3500	R\$ 18,9900	R\$ 20,8077	R\$	3.807,83	R\$	4.416,51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração  
 Interessado: Processo SEI: 00110-00009482021-14  
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Locais: Diversos locais do Distrito Federal  
 Data atualização: 06/02/2023  
 B.D.I.: 22,47%  
 Data Base: SINAPI-Julho/2022  
 DNIT/SIGRO-Abril/2022  
 ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-10- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.**

07.1	74151.001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13TE PA CARREGADERA COM 170 HP.	0,0020 m	M³	22.4000	R\$ 3,2628	R\$ 3,6980	R\$	73,09	R\$	86,51
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	65.044,9140	R\$ 0,8491	R\$ 0,7950	R\$	61,603,65	R\$	75.556,22
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	33,0000	R\$ 20,8200	R\$ 25,6207	R\$	702,91	R\$	690,08
							<b>Soma Parcial</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>424.875,60</b>	<b>R\$</b>	<b>520.345,15</b>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração  
 Interessado: Processo SEI: 00110.000069482021-14  
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos locais do Distrito Federal  
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal  
 Data atualização: 06/02/2023  
 B.D.I.: 22,47%  
 Data Base: SINAPI-Julho/2022  
 DNIT/SICRO-Abril/2022  
 ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedamos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.**

058.1	4419987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS. 3X POR SEMANA, 15LUN)	15,00 LUN	LUN	16 990 200.0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$	470.377,44	R\$	587.093,55
-------	----------	-------	--	-----------	-----	-----------------	------------	------------	-----	------------	-----	------------





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração  
 Interessado: Processo SEI: 00119-000009482021-14  
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos Locais do Distrito Federal)  
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal  
 Data atualização: 06/02/2023  
 B.D.I.: 22,47%  
 Data Base: SINAPI-Julho/2022  
 DNIT/SICRO-Abril/2022  
 ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS** LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

								R\$	100.504,00	R\$	123.088,23
5		IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)									
058.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORFO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/LUN)	15,00	Lun	LUN	3.564.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$	100.504,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração  
 Interoacão: Processo SEI: 00119-00009482021-14  
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos Locais do Distrito Federal)  
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal  
 Data atualização: 06/02/2023  
 B.D.I.: 22,47%  
 Data Base: SINAPI-Julho/2022  
 DNIT/SICRO-Abril/2022  
 ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023.MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedamos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.**

04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00500 T	T/KM	51,6000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806 R\$	7,61 R\$	9,32
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0050	R\$ 8,1708	R\$ 7,5574 R\$	0,03 R\$	0,04
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5180	R\$ 0,0000	R\$ 0,1102 R\$	0,05 R\$	0,08
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00006 T	T/KM	0,5100	R\$ 0,9008	R\$ 1,1840 R\$	0,03 R\$	0,01
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 6 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00400 T	T/KM	24,7880	R\$ 8,9641	R\$ 10,6783 R\$	22,02 R\$	27,191
04.7	M0074	SICRO	MJDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,05000 T	T/KM	103,2000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574 R\$	636,83 R\$	776,92
5			<b>IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)</b>					<b>R\$ 130.960,80 R\$</b>		<b>160.387,69</b>
058.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 2ELUN)	25,00 Lun	LUN	4.844.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345 R\$	130.060,80 R\$	160.387,69



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração  
 Interessado: Processo SEI: 00119-00009482021-14  
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos locais do Distrito Federal)  
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal

Data atualização: 06/02/2023  
 B.D.I.: 22,47%  
 Data Base: SINAPI-Julho/2022  
 DNIT/SICRO-Abril/2022  
 ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS** LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	1.221,3600	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$	16.627,28	R\$	24.037,50
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,848260 H	H	306,3400	R\$ 18,9000	R\$ 20,6077	R\$	6.187,79	R\$	8.353,41
03.8	91634	SINAPI	GUNDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 0500 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 0.700 KG, POTÊNCIA DE 100 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	0,149950 H	CHP	63,9700	R\$ 170,4100	R\$ 208,7011	R\$	14.306,33	R\$	17.524,63
03.9	91635	SINAPI	GUNDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 0500 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 0.700 KG, POTÊNCIA DE 100 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,512800 H	CHI	343,0500	R\$ 33,8500	R\$ 43,6606	R\$	12.228,73	R\$	14.977,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Nº da estimativa:</b>	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	<b>Data atualização:</b>	06/02/2023
<b>Interessado:</b>	Processo SEI: 00110-00009482021-14	<b>B.D.I.:</b>	22,47%
<b>Objeto:</b>	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	<b>Data Base:</b>	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
<b>Locais:</b>	Diversos locais do Distrito Federal		

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.**

08.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UNI	7,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,6723	R\$	10,70	R\$	13,11	
									<b>Soma Parcial</b>	<b>R\$</b>	<b>557.378,39</b>	<b>R\$</b>	<b>682.621,32</b>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Nº da estimativa:</b>	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	<b>Data atualização:</b>	06/02/2023
<b>Interessado:</b>	Processo SEI: 00110-00009482021-14	<b>B.D.I.:</b>	22,47%
<b>Objeto:</b>	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	<b>Data Base:</b>	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
<b>Locais:</b>	Diversos locais do Distrito Federal		

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.**

3.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER	<b>R\$</b>	<b>24.349,40</b>	<b>R\$</b>	<b>29.820,71</b>
3.3.1 - PLACA DE OBRA				

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI				
1	742081	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3M	M²	12,0000	R\$ 318,3804	R\$ 389,9205	R\$ 3.820,56	R\$ 4.676,05				
									<b>Soma Parcial</b>	<b>R\$</b>	<b>3.820,56</b>	<b>R\$</b>	<b>4.676,05</b>

\* 1 PLACA DE 12MP POR LOTE

3.3.2 - CONTAINER

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI				
1	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	1/mês	Mês	R\$ 1.029,0083	R\$ 1.280,0342	R\$ 12.348,18	R\$ 15.124,01				
2	01654	SINAPI	BUNDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 0500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,00 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 100 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	2h/dia e 2h/noite	CHP	R\$ 170,4100	R\$ 208,7011	R\$ 6.170,68	R\$ 10.017,85				
									<b>Soma Parcial</b>	<b>R\$</b>	<b>20.028,84</b>	<b>R\$</b>	<b>25.141,86</b>

\* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE

RESUMO DO LOTE 03

3.4	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS	R\$	1.838.660,58	R\$	2.251.807,64
3.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO	R\$	1.198.847,77	R\$	1.466.228,86
3.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE	R\$	387.499,15	R\$	474.570,18
3.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA	R\$	926.913,63	R\$	1.135.191,12
3.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER	R\$	24.349,40	R\$	29.820,71
SUBTOTAL		R\$	4.376.270,53		
BDI		R\$	983.347,99		
TOTAL DO LOTE 3		R\$	5.359.618,51	R\$	5.359.618,51

**VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 5.359.618,49 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e nove mil seiscientos e dezoito reais e quarenta e nove centavos)**

LOTE 07

(MERCADO GERAL)

(Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Sol Nascente/Por do Sol, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Água Quente, Samambaia e Riacho Fundo II)

















**Nº da estimativa:** DPJ002/2023 atualize DPJ042/2022 Sem desoneração  
**Interessado:** Processo SEI: 00110-000009482021-14  
**Data atualização:** 06/02/2023  
**B.D.I.:** 22,47%  
**Objeto:** EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestruturas rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).  
**Data Base:** SINAPI-Julho/2022  
 DNIT/SICRO-Abril/2022  
 ADASA: Taxa SLU 2022  
**Locais:** Diversos locais do Distrito Federal

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.**

**7.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER R\$ 24.652,40 R\$ 30.191,79**

**7.3.1 - PLACA DE OBRA**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	74200/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12,0000	R\$ 222,3427	R\$ 204,7731	R\$ 3.868,11	R\$ 4.737,28
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$ 3.868,11</b>	<b>R\$ 4.737,28</b>

\* 1 PLACA DE 12M² POR LOTE

**7.3.2 - CONTAINER**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
1	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,60 M PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	1/mês	Mês	12,0000	R\$ 1.041,8038	R\$ 1.276,0185	R\$ 12.502,85	R\$ 15.312,23
2	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 100 CV - CHP DURNO. AF_08/2015	2h ida e 2h volta	CHP	48,0000	R\$ 172,5300	R\$ 211,2975	R\$ 8.281,44	R\$ 10.142,28
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$ 20.784,29</b>	<b>R\$ 25.454,51</b>	

\* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE

**RESUMO DO LOTE 07**

7.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS			R\$		1.860.509,01			com BDI
7.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO			R\$		1.212.503,91			2.278.565,38
7.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE			R\$		392.049,79			1.484.953,54
7.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA			R\$		838.245,43			480.143,37
7.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER			R\$		24.652,40			1.149.068,17
	<b>SUBTOTAL</b>			R\$		4.427.960,53			30.191,79
	<b>BDI</b>			R\$		994.962,73			
	<b>TOTAL DO LOTE 7</b>			R\$		5.422.923,26			5.422.923,26

**VALOR TOTAL DO LOTE 07: R\$ 5.422.923,26 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e dois mil novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).**

**VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 16.332.333,32 (dezesesseis milhões, trezentos e trinta e dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).**

Esta Ata tem prazo de validade de **12 (doze) meses** a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

**FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**

DIRETOR PRESIDENTE

**ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**

DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

**WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA:**

**WALLAS MARQUES SANTOS**

Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº [111022518](#) p. 5)



Documento assinado eletronicamente por **WALLAS MARQUES SANTOS, Usuário Externo**, em 14/06/2024, às 15:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1, Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 14/06/2024, às 17:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 17/06/2024, às 13:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **142968053** código CRC= **FE15BA15**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF  
Telefone(s):  
Sítio - [www.novacap.df.gov.br](http://www.novacap.df.gov.br)

---

00110-00000948/2021-14

Doc. SEI/GDF 142968053

---

Criado por [84000917953](#), versão 39 por [84000749508](#) em 14/06/2024 11:11:28.