



Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Departamento Jurídico Consultivo
Divisão de Elaboração de Contratos

Ata de Registro de Preços n.º 038/2024 - D.U

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita sob o CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP: 71.215-000, doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanização, **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista o VOTO do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº [142498255](#)) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº [142498337](#)), com amparo nas propostas apresentadas (Doc. SEI/GDF nº [121660923](#), [121661222](#), [121661439](#)), e no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços Nº 039/2023 - DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF nº [109448985](#)), todos constantes do PROCESSO SEI/GDF Nº [00110-00000948/2021-14](#), sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, da Lei 13.303, de 2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e das demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

EMPRESA FORNECEDORA: TOP GRASS AGRÍCOLA LTDA EPP, CNPJ: 15.185.890/0001-20 ([111024364](#) p. 12),

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE PIMENTA.

ENDEREÇO: Núcleo Rural Rio Preto, Fazenda Tizumba, Chácara Nº 130, Planaltina/DF, **CEP:** 73.390-200 **TEL:** (61)3562-1445, **E-MAIL:** carlos.topgrass@gmail.com

LOTE: 04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo SE: 00119-00009482021-14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal

Data atualização: 06/02/2023
 E.D.I.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abril/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 04936221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18, e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

								R\$	6.229,85	R\$	7.629,82
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018								
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 0525:15)	0,100000 Kg	KG	336,0000	R\$ 2.8173	R\$ 3.4503	R\$	946,60	R\$ 1.159,30
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	1.008,0000	R\$ 0,9868	R\$ 1.1840	R\$	074,52	R\$ 1.193,49
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003100 H/m²	H	212,0100	R\$ 16,0700	R\$ 19,0809	R\$	3.407,60	R\$ 4.172,56
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H/m²	H	53,0800	R\$ 16,9900	R\$ 20,6077	R\$	001,63	R\$ 1.104,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ02/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
Interessado: Processo SEI: 00110-00009482021-14
Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE
Locais: Diversos locais do Distrito Federal

Data atualização: 06/02/2023
B.D.I.: 22,47%
Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT: SICRO-Abril/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

07.1	7415/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0020 m	M²	5,8000	R\$ 3,2628	R\$ 3,9980	R\$	18,27	R\$	22,38
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 9 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	5,940,3010	R\$ 0,6461	R\$ 0,7980	R\$	3,855,85	R\$	4,722,26
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	3,4000	R\$ 20,8200	R\$ 25,0207	R\$	175,73	R\$	215,21
							Soma Parcial		R\$	94.654,60	R\$	115.922,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ02/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009492021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE	Data Base:	SIINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18 e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

058.1	4413687M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS. 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	4.249.800,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$	119.844,38	R\$	148.773,30
-------	----------	-------	---	------------	------	----------------	------------	------------	-----	------------	-----	------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ02/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo SEI: 00110-00003482021-14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE Locais: Diversos locais do Distrito Federal
 Data atualização: 06/02/2023
 B.D.L.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abril/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

04.7	M074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01500 T	TKM	9,9000	R\$ 6.1708	R\$ 7.5574	R\$	81,09	R\$	74,82
5			IRRIGAÇÃO (implantação e Conservação)						R\$	25.126,20	R\$	30.772,06
056.1	4413687M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/LUN)	15,00 L/un	LUN	891.006,0000	R\$ 0.0282	R\$ 0.0345	R\$	25.126,20	R\$	30.772,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ02/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo SEI: 00110-00009482021-14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal

Data atualização: 06/02/2023
 B.D.I.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abril/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415), Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600.00000290/2023-18 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	TKM	0,1200	R\$ 0,0360	R\$ 0,0440	R\$	0,60	R\$	0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00500 T	TKM	12,9000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1800	R\$	1,60	R\$	2,33
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	TKM	0,0010	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	0,01	R\$	0,01
04.4	M1765	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	TKM	0,1200	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$	0,61	R\$	0,01
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	TKM	0,1200	R\$ 0,9608	R\$ 1,1840	R\$	0,12	R\$	0,15
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00400 T	TKM	6,1020	R\$ 8,9842	R\$ 10,9784	R\$	55,51	R\$	67,98
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,05000 T	TKM	26,9000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	159,21	R\$	104,98
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$	32.740,20	R\$	40.096,92
006.1	4413887M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMAÇO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO - 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	LUN	1.101.000,0000	R\$ 0,0262	R\$ 0,0345	R\$	32.740,20	R\$	40.096,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ02/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo SE: 00 119-00009432021-14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE Locais: Diversos locais do Distrito Federal
 Data atualização: 06/02/2023
 B.D.I.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abril/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-10 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 un	M	70,0000	R\$ 0,1209	R\$ 0,1481	R\$	8,40	R\$	10,37
03.6	88316-C	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	305,3400	R\$ 16,0700	R\$ 10,8900	R\$	4.006,61	R\$	8.000,37
03.7	68441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,545200 H	H	70,3300	R\$ 10,9900	R\$ 20,8077	R\$	1.280,65	R\$	1.588,20
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,149950 H	CHP	20,9900	R\$ 170,4100	R\$ 208,7011	R\$	3.576,61	R\$	4.380,64
03.8	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHI DIURNO. AF_09/2015	0,612800 H	CHI	65,7800	R\$ 35,6500	R\$ 43,6808	R\$	3.057,34	R\$	3.744,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ02/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo SEI: 00110-00009482021-14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal

Data atualização: 06/02/2023
 B.D.I.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abril/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-0000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
5											
TEMPO FIXO (Código 5914655)											
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	TKM	0,0350	R\$ 0,0309	R\$ 0,0440	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	TKM	14,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$ 2,07	R\$ 2,53	
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	TKM	0,0003	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALÇÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	TKM	0,0890	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	TKM	0,0890	R\$ 0,0968	R\$ 0,1184	R\$ 0,09	R\$ 0,11	
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 3 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	TKM	0,8400	R\$ 8,0842	R\$ 10,0784	R\$ 7,53	R\$ 9,22	
04.7	M0674	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	TKM	16,0000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 103,87	R\$ 128,96	
5											
IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)											
000.1	4413687M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	315.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$ 8.883,00	R\$ 10.879,01	
6											
CONSERVAÇÃO											
00.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 8X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	001,7900	R\$ 0,5080	R\$ 0,6241	R\$ 337,20	R\$ 419,03	
00.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	0,0000	R\$ 1,0361	R\$ 2,3700	R\$ 17,42	R\$ 21,33	
00.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	1,0000	R\$ 5,3211	R\$ 6,5167	R\$ 5,32	R\$ 6,52	
00.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	1,0000	R\$ 1,5268	R\$ 1,8723	R\$ 1,53	R\$ 1,87	
									Soma Parcial	R\$ 37.496,74	R\$ 70.416,26

4.2.3.3 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,5m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 210, 252, 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1										
ADUBAÇÃO DE COVA										
01.1	2004522	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em covas de 0,60 x 0,60 x 0,50 m (ABERTURA DE COVA 1,00x1,00x1,00m)	1,0000 m³	M³	220,0000	R\$ 8,5489	R\$ 10,4988	R\$ 1.880,70	R\$ 2.303,36
2										
ADUBAÇÃO DE COVA										
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	110,0000	R\$ 2,7108	R\$ 3,3169	R\$ 298,18	R\$ 365,10
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000000 Kg/Cova	KG	2.200,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1807	R\$ 324,52	R\$ 397,44
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	11,0000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 67,88	R\$ 83,13
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALÇÁRIO	0,800000 Kg/Cova	KG	176,0000	R\$ 0,0900	R\$ 0,1103	R\$ 15,85	R\$ 19,41
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800000 Kg/Cova	KG	176,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9038	R\$ 273,44	R\$ 334,80
3										
PLANTIO DE PALMEIRA										
03.1	P. M. 03¹	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	20,0000	R\$ 271,9080	R\$ 333,0057	R\$ 5.438,16	R\$ 6.860,11
03.2	P. M. 03²	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 262 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	20,0000	R\$ 380,9204	R\$ 466,5133	R\$ 7.618,41	R\$ 9.330,27
03.3	P. M. 03³	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3	1,00 un	UN	180,0000	R\$ 422,9980	R\$ 518,0089	R\$ 76.134,24	R\$ 93.241,90
03.4	2745	SINAPI	PONTELETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	3,00 m	M	660,0000	R\$ 2,8324	R\$ 3,4688	R\$ 1.889,37	R\$ 2.289,41
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	1,50 un	M	330,0000	R\$ 0,3628	R\$ 0,4443	R\$ 119,71	R\$ 148,81
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	476,8200	R\$ 16,0700	R\$ 19,8900	R\$ 7.710,71	R\$ 9.443,30
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,545250 H	H	116,9500	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 2.037,65	R\$ 2.495,88
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	0,209000 H	CHP	65,9700	R\$ 170,4100	R\$ 208,7011	R\$ 11.241,65	R\$ 13.768,01
03.9	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	1,225200 H	CHI	269,5400	R\$ 35,8500	R\$ 43,8908	R\$ 9.609,10	R\$ 11.768,27
4										
TEMPO FIXO (Código 5914655)										
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	TKM	0,0350	R\$ 0,0309	R\$ 0,0440	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	TKM	22,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$ 3,25	R\$ 3,97
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	TKM	0,0005	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALÇÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	TKM	0,1400	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	TKM	0,1400	R\$ 0,0968	R\$ 0,1184	R\$ 0,14	R\$ 0,17
04.6	2745	SINAPI	PONTELETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	0,00400 T	TKM	2,8400	R\$ 2,8323	R\$ 3,4887	R\$ 7,48	R\$ 9,16
04.7	M0674	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	TKM	26,4000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 162,51	R\$ 190,51
5										
IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)										
006.1	4413687M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	495.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$ 13.959,60	R\$ 17.095,59
6										
CONSERVAÇÃO										
00.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 8X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	1.030,0600	R\$ 0,5008	R\$ 0,6241	R\$ 520,06	R\$ 640,06
00.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	15,0000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3700	R\$ 29,03	R\$ 35,55
00.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	2,0000	R\$ 5,3211	R\$ 6,5167	R\$ 10,64	R\$ 13,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ02/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo SEI: 00110-00009482021-14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal
 Data atualização: 06/02/2023
 B.D.I.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abri/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	1.0000	R\$ 1.5268	R\$ 1.8723	R\$	1,53	R\$	1,87
								Soma Parcial	R\$	139.344,18	R\$	170.654,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ02/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo SEI: 00110-00009482021-14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal
 Data atualização: 06/02/2023
 B.D.I.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abri/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

4.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER	R\$	24.349,40	R\$	29.820,71
--	------------	------------------	------------	------------------

4.3.1 - PLACA DE OBRA

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12.0000	R\$ 318,3804	R\$ 389,0205	R\$ 3.820,56	R\$ 4.679,05	
								Soma Parcial	R\$ 3.820,56	R\$ 4.679,05

* 1 PLACA DE 12M² POR LOTE

4.3.2 - CONTAINER

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
1	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANTÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	1 mês	Mês	12.0000	R\$ 1.029,0963	R\$ 1.260,3342	R\$ 12.349,16	R\$ 15.124,01
2	91634	SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 100 CV - CHP DIURNO, AF_08/2010	2h ida e 2h volta	CHP	48.0000	R\$ 170,4100	R\$ 208,7011	R\$ 8.179,88	R\$ 10.017,85
								Soma Parcial	R\$ 20.528,84	R\$ 25.141,86

* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE

RESUMO DO LOTE 04

		R\$		R\$	com BDI	R\$
4.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS		433.381,74			530.762,59
4.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO		290.710,57			367.055,68
4.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE		96.879,50			118.648,43
4.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA		231.726,78			283.795,79
4.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER		24.349,40			29.820,71
	SUBTOTAL	R\$	1.086.048,19			
	BDI	R\$	244.035,03	22,47%		
	TOTAL DO LOTE 4	R\$	1.330.083,22		R\$	1.330.083,22

VALOR LOTE 04: R\$ 1.330.083,22 (um milhão, trezentos e trinta mil oitenta e três reais e vinte e dois centavos)

LOTE: 08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

8.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER R\$ 24.652,40 R\$ 30.191,79

8.3.1 - PLACA DE OBRA

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12,0000	R\$ 322,3427	R\$ 394,7731	R\$ 3.868,11	R\$ 4.737,28
						Soma Parcial		R\$ 3.868,11	R\$ 4.737,28

* 1 PLACA DE 12M² POR LOTE

8.3.2 - CONTAINER

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
1	10777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTURIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	1 mês	Mês	12,0000	R\$ 1.041,9038	R\$ 1.278,0195	R\$ 12.502,85	R\$ 15.312,23
2	91034	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO P&T 0,700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHF DIURNO, AF_06/2019	2h ida e 2h volta	CHF	48,0000	R\$ 172,8300	R\$ 211,2875	R\$ 8.281,44	R\$ 10.142,28
						Soma Parcial		R\$ 20.784,29	R\$ 25.454,51	

* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE

RESUMO DO LOTE 08

8.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS	R\$	438.503,46	R\$		com BDI	537.035,19
8.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO	R\$	303.424,68	R\$			371.236,82
8.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE	R\$	98.017,32	R\$			120.041,81
8.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA	R\$	234.559,71	R\$			287.265,27
8.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER	R\$	24.652,40	R\$			30.191,79
SUBTOTAL		R\$	1.068.857,56	R\$			
BDI			22,47%	R\$			246.913,29
TOTAL DO LOTE 8		R\$	1.345.770,86	R\$			1.345.770,86

VALOR LOTE 08: R\$ 1.345.770,86 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos).

LOTE: 10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estmativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009402021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRANADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO_Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

Soma Parcial	R\$	95.948,82	R\$	117.508,52
--------------	-----	-----------	-----	------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo SEI: 00110.000009482021.14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECCS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal

Data atualização: 06/02/2023
 B.D.I.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abril/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, profendo pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-10 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

								R\$		R\$			
5		IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)							33.204,00	R\$	40.665,67		
056.1	4413687M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00	Lun	L/UN	1.161.000,0000	R\$ 0,0266	R\$ 0,0350	R\$	33.204,60	R\$	40.665,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo SEI: 09110-400009482021-14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISACISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal

Data atualização: 06/02/2023
 B.D.I.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abri/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-19-6, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

03.0	01635	SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV.- CHI DIURNO: AF_08/2015	0,812800 H	CHI	85,7600	R\$ 36,1700	R\$ 44,2074 R\$	3,101,94 R\$	3.708,94
------	-------	--------	---	------------	-----	---------	-------------	-----------------	--------------	----------

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
 Interessado: Processo: SEI: 00110-000009402021-14
 Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).
 Locais: Diversos locais do Distrito Federal

Data atualização: 06/02/2023
 B.D.I.: 22,47%
 Data Base: SINAPI-Julho/2022
 DNIT/SICRO-Abri/2022
 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600.00000290/2023-19 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

10.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER R\$ 24.704,41 R\$ 30.255,49

10.3.1 - PLACA DE OBRA

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	74200/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12.0000	R\$ 323,0172	R\$ 365,5992	R\$ 3.876,21	R\$ 4.747,19
						Soma Parcial		R\$ 3.876,21	R\$ 4.747,19

* 1 PLACA DE 12M² POR LOTE

10.3.2 - CONTAINER

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
1	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 4.30 M, ALT. 2.50 M PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	1/mês	Mês	12,0000	R\$ 1.044,0898	R\$ 1.276,6894	R\$ 12.620,01	R\$ 15.344,27
2	91634	SINAPI	GUINDALUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6600 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TODO PBT 9700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHIP DIURNO, AF_08/2015	2h ida e 2h volta	CHP	48,0000	R\$ 172,6000	R\$ 211,7506	R\$ 8.299,20	R\$ 10.164,03
						Soma Parcial		R\$ 20.928,21	R\$ 25.508,30	

* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE

RESUMO DO LOTE 10

10.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS	R\$	439.722,73	R\$	538.528,45
10.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO	R\$	303.994,16	R\$	372.301,08
10.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE	R\$	98.273,81	R\$	120.355,94
10.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA	R\$	235.007,08	R\$	267.912,14
10.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER	R\$	24.704,41	R\$	30.255,49
SUBTOTAL		R\$	1.101.783,01		
BDI		22,47%	R\$	247.570,64	
TOTAL DO LOTE 10		R\$	1.349.353,65	R\$	1.349.353,65

VALOR LOTE 10: R\$ 1.349.353,66 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 4.025.207,73 (quatro milhões, vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos)

Esta Ata tem prazo de validade de **12 (doze) meses** a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA

DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

TOP GRASS AGRICOLA LTDA-ME

CARLOS HENRIQUE PIMENTA

Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº [111024364](#) p.27)



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE PIMENTA - 8886 CREA/GO, Usuário Externo**, em 17/06/2024, às 15:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.