



Govorno do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Departamento Jurídico Consultivo
Divisão de Elaboração de Contratos

Ata de Registro de Preços n.º 039/2024 - D.U

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP: 71.215-000, neste ato denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, e por seu Diretor de Urbanização, **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, tendo em vista o VOTO do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº [142498255](#)) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº [142498337](#)), com amparo na proposta apresentada (Doc. SEI/GDF nº [119621022](#)), e no **Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços Nº 039/2023 – DECOMP/DA** (Doc. SEI/GDF nº [109448985](#)), todos constantes do PROCESSO SEI/GDF Nº [00110-00000948/2021-14](#), sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

EMPRESA FORNECEDORA: VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA, CNPJ: 02.753.224/0001-08 ([111024977](#) p.5)

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ CARLOS VARELA FERNANDEZ.

ENDEREÇO: Rodovia MGT 120, , s/nº, KM 70, Parte, Zona Rural, Dona Euzébia/MG, **CEP:** 36.784-000, **TEL:** (32) 3453-1162/ (32) 98899-1162, **E-MAIL:** comercial@vcl.com.br

LOTE: 09

(MERCADO GERAL)

(Sobradinho, Sobradinho II, Fercal, Planaltina, Araponga, Paranoá e Itapoã)

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal)											
LOTE 09: AMPLA CONCORRÊNCIA											
Locais: Sobradinho, Sobradinho II, Fercal, Planaltina, Araponga, Paranoá e Itapoã											
9.1 - Fornecimento, Plantio e Conservação de GRAMA BATATAIS, ESMERALDA E SÃO CARLOS											
9.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.											
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]											
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	REF. / COEFICIENTE	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI	
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM	0,0575 m	M³	1.803,20	R\$ 4,3000	R\$ 5,1600	R\$ 7.753,7600	R\$ 9.304,5195	

			OPERACIONAL * 13T E PA CARREGA DEIRACOM 170 HP.									
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m ³	T/KM	48.323,96	R\$ 0,8590	R\$ 1,0308	R\$ 41.510,2782	R\$ 49.812,3738		
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T/KM	2.704,80	R\$ 20,9200	R\$ 25,1040	R\$ 56.584,4160	R\$ 67.901,3536		
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,15 m	M ³	235,2	R\$ 150,0000	R\$ 180,0001	R\$ 35.280,0000	R\$ 42.336,0339		
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018									R\$ 28.657,1704	R\$ 34.388,6320		
03.2	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300 Kg	KG	9.408,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3120	R\$ 2.446,0800	R\$ 2.935,2984		
03.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150 Kg	KG	4.704,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,4684	R\$ 9.676,1280	R\$ 11.611,3629		
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	HIDRÓGEL AGRÍCOLA	0,005 Kg	KG	156,8	R\$ 34,0000	R\$ 40,8000	R\$ 5.331,2000	R\$ 6.397,4451		
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0133 H/m ²	H	417,08	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 8.875,4624	R\$ 10.650,5634		
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0033 H/m ²	H	103,48	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 2.328,3000	R\$ 2.793,9622		
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018									R\$ 70.505,3768	R\$ 84.606,5200		
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100 kg	KG	3.136,00	R\$ 2,5000	R\$ 3,0000	R\$ 7.840,0000	R\$ 9.408,0075		
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300 kg	KG	9.408,00	R\$ 1,0000	R\$ 1,2000	R\$ 9.408,0000	R\$ 11.289,6091		
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0631 H/m ²	H	1.978,81	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 42.109,0768	R\$ 50.530,9327		
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0391 H/m ²	H	495,48	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 11.148,3000	R\$ 13.377,9707		
4 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018									R\$ 445.560,8410	R\$ 534.673,4378		
04.1	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,00 m ²	M ²	31.360,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 313.600,0000	R\$ 376.320,3017		
04.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1564 H/m ²	H	4.904,70	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 104.372,0160	R\$ 125.246,5196		
04.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0391 H/m ²	H	1.226,17	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 27.588,8250	R\$ 33.106,6165		
5 98503M SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)									R\$ 30.356,1440	R\$ 36.427,4020		
05.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	M ³	627,2	R\$ 0,0770	R\$ 0,0924	R\$ 48,2944	R\$ 57,9533		
05.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0359 H/m ²	H	1.125,82	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 23.957,4496	R\$ 28.748,9626		
05.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0090 H/m ²	H	282,24	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 6.350,4000	R\$ 7.620,4861		
6 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)									R\$ 300.757,4816	R\$ 360.909,2673		
06.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M ²)	3,00 L/m ²	L/M ²	8.467.200,00	R\$ 0,0355	R\$ 0,0426	R\$ 300.757,4816	R\$ 360.909,2673		
7 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO									R\$ 103.970,5977	R\$ 124.764,8173		
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,020 Kg/m ²	M ²	1.254,40	R\$ 1,4170	R\$ 1,7004	R\$ 1.777,4848	R\$ 2.132,9835		
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M ²	188.160,00	R\$ 0,4500	R\$ 0,5400	R\$ 84.672,0000	R\$ 101.606,4815		
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	2.195,20	R\$ 2,5620	R\$ 3,0744	R\$ 5.624,1024	R\$ 6.748,9283		
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UNID	220	R\$ 7,0420	R\$ 8,4504	R\$ 1.549,2400	R\$ 1.859,0895		
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UNID	274,4	R\$ 2,0211	R\$ 2,4253	R\$ 554,5794	R\$ 665,4958		
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M ²	188.160,00	R\$ 0,0520	R\$ 0,0625	R\$ 9.793,1911	R\$ 11.751,8388		
8 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)									R\$ 5.628,5720	R\$ 6.754,2918		
08.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGA DEIRACOM 170 HP.	0,002 m	M ³	62,72	R\$ 4,3190	R\$ 5,1828	R\$ 270,8877	R\$ 325,0655		
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 Tm ³	T/KM	3.945,90	R\$ 0,8590	R\$ 1,0308	R\$ 3.389,5307	R\$ 4.067,4401		
08.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	94,08	R\$ 20,9200	R\$ 25,1040	R\$ 1.968,1536	R\$ 2.361,7862		
9.1.2 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m, em TALUDE.									R\$ 60.498,3005	R\$ 72.598,0188		
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	REF. / COEFICIENTE	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI		
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) (Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%)												
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGA DEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	M ³	772,80	R\$ 4,3190	R\$ 5,1828	R\$ 3.337,7232	R\$ 4.005,2711		
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 Tm ³	T/KM	20.710,26	R\$ 0,8590	R\$ 1,0308	R\$ 17.790,1133	R\$ 21.348,1531		
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T/KM	1.159,20	R\$ 20,9200	R\$ 25,1040	R\$ 24.250,4640	R\$ 29.100,5801		
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,15 m	M ³	100,8	R\$ 150,0000	R\$ 180,0001	R\$ 15.120,0000	R\$ 18.144,0145		
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018									R\$ 12.292,4590	R\$ 14.750,9626		
03.2	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300 Kg	KG	4.032,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3120	R\$ 1.048,3200	R\$ 1.257,9850		
03.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150 Kg	KG	2.016,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,4684	R\$ 4.146,9120	R\$ 4.976,2984		
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	HIDRÓGEL AGRÍCOLA	0,005 Kg	KG	67,20	R\$ 34,1600	R\$ 40,9920	R\$ 2.295,5520	R\$ 2.754,6646		
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0133 H/m ²	H	178,75	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 3.803,8000	R\$ 4.564,5637		
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0033 H/m ²	H	44,35	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 997,8750	R\$ 1.197,4510		

3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018										R\$ 30.216,5918	R\$ 36.259,9392
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100 kg	KG	1.344,00	R\$ 2.500	R\$ 3.000	R\$ 3.360,0000	R\$ 4.032,0032	
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300 kg	KG	4.032,00	R\$ 1.000	R\$ 1.200	R\$ 4.032,0000	R\$ 4.838,4039	
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0631 H/m²	H	848,06	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 18.046,7168	R\$ 21.656,0775	
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0158 H/m²	H	212,35	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 4.777,8750	R\$ 5.733,4546	
4 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018										R\$ 191.962,5228	R\$ 230.355,2120
04.1	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,00 m²	M²	13.440,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 134.400,0000	R\$ 161.280,1293	
04.2	MO098	SINAPI	BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM (ESTACAS DE 0,25M X 0,03M)	0,0075 m	M	100,80	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 1.008,0000	R\$ 1.209,6010	
04.3	88441	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1564 H/m131	H	2.102,01	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 44.730,7728	R\$ 53.676,9704	
04.4	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0391 H/m131	H	525,50	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 11.823,7500	R\$ 14.188,5114	
5 98503M SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)										R\$ 13.007,8032	R\$ 15.609,3764
05.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	M³	268,8	R\$ 0,0700	R\$ 0,0840	R\$ 18,8160	R\$ 22,5792	
05.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0359 H/m²	H	482,49	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 10.267,3872	R\$ 12.320,8745	
05.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0090 H/m²	H	120,96	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 2.721,6000	R\$ 3.265,9226	
6 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)										R\$ 128.896,0636	R\$ 154.675,4003
06.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	L/M³	3.628.800,00	R\$ 0,0355	R\$ 0,0426	R\$ 128.896,0636	R\$ 154.675,4003	
7 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO										R\$ 44.550,9828	R\$ 53.461,2222
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,020 Kg/m²	M²	537,60	R\$ 1,4100	R\$ 1,6920	R\$ 758,0160	R\$ 909,6199	
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	80.640,00	R\$ 0,4500	R\$ 0,5400	R\$ 36.288,0000	R\$ 43.545,6349	
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	940,80	R\$ 2,5600	R\$ 3,0720	R\$ 2.408,4480	R\$ 2.890,1399	
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UNID	94	R\$ 7,0400	R\$ 8,4480	R\$ 661,7600	R\$ 794,1126	
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUIPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UNID	117,6	R\$ 2,0211	R\$ 2,4253	R\$ 237,6769	R\$ 285,2125	
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	80.640,00	R\$ 0,0520	R\$ 0,0625	R\$ 4.197,0819	R\$ 5.036,5023	
8 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)										R\$ 2.297,5099	R\$ 2.757,0140

08.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,002 m	M³	26,88	R\$ 4,3100	R\$ 5,1720	R\$ 115,8528	R\$ 139,0235	
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 Tm³	T/KM	1.574,31	R\$ 0,8500	R\$ 1,0200	R\$ 1.338,1627	R\$ 1.605,7965	
08.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	40,32	R\$ 20,9200	R\$ 25,1040	R\$ 843,4944	R\$ 1.012,1941	
9.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.										R\$ 50.254,1326	R\$ 60.305,0075
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	REF. / COEFICIENTE	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI	
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]											
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	644,00	R\$ 4,3100	R\$ 5,1720	R\$ 2.775,6400	R\$ 3.330,7707	
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	17.258,56	R\$ 0,8500	R\$ 1,0200	R\$ 14.669,7726	R\$ 17.603,7412	
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T/KM	966,00	R\$ 20,9200	R\$ 25,1040	R\$ 20.208,7200	R\$ 24.250,4834	
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,15 m	M³	84	R\$ 150,0000	R\$ 180,0001	R\$ 12.600,0000	R\$ 15.120,0121	
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018										R\$ 10.232,0288	R\$ 12.278,4444
02.1	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300 Kg	KG	3.360,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3120	R\$ 873,6000	R\$ 1.048,3208	
02.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150 Kg	KG	1.680,00	R\$ 2,0500	R\$ 2,4600	R\$ 3.444,0000	R\$ 4.132,8033	
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005 Kg	KG	56,00	R\$ 34,1600	R\$ 40,9920	R\$ 1.912,9600	R\$ 2.295,5538	
02.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0133 H/m²	H	148,96	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 3.169,8688	R\$ 3.803,8456	
02.5	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0033 H/m²	H	36,96	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 831,6000	R\$ 997,9208	
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018										R\$ 25.180,6016	R\$ 30.216,7461
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100 kg	KG	1.120,00	R\$ 2.500	R\$ 3.000	R\$ 2.800,0000	R\$ 3.360,0027	
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300 kg	KG	3.360,00	R\$ 1.000	R\$ 1.200	R\$ 3.360,0000	R\$ 4.032,0032	
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0631 H/m²	H	706,72	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 15.039,0016	R\$ 18.046,8164	
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0158 H/m²	H	176,96	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 3.981,6000	R\$ 4.777,9238	
4 103946 SINAPI ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022										R\$ 159.128,9504	R\$ 190.954,8936
04.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	11.200,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 112.000,0000	R\$ 134.400,1077	
04.2	88441	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1564 H/m131	H	1.751,68	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 37.275,7504	R\$ 44.730,9363	

04.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0391 H/m131	H	437,92	R\$	22,5000	R\$	27,0000	R\$	9.853,2000	R\$	11.823,8495
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)											R\$ 107.413,3863	R\$ 128.896,1669		
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m³	L/M²	3.024.000,00	R\$	0,0355	R\$	0,0426	R\$	107.413,3863	R\$	128.896,1669
6 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO											R\$ 37.123,4723	R\$ 44.548,2025		
06.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,020 Kg/m²	M²	448,00	R\$	1,4100	R\$	1,6920	R\$	631,6800	R\$	758,0166
06.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	67.200,00	R\$	0,4500	R\$	0,5400	R\$	30.240,0000	R\$	36.288,0291
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	784,00	R\$	2,5600	R\$	3,0720	R\$	2.007,0400	R\$	2.408,4499
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UNID	78	R\$	7,0400	R\$	8,4480	R\$	549,1200	R\$	658,9445
06.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UNID	98	R\$	2,0211	R\$	2,4253	R\$	198,0641	R\$	237,6771
06.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	67.200,00	R\$	0,0520	R\$	0,0625	R\$	3.497,5683	R\$	4.197,0853
7 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)											R\$ 81.681,8580	R\$ 98.018,3081		
07.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,002 m	M³	22,4	R\$	4,3100	R\$	5,1720	R\$	96,5440	R\$	115,8529
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M² - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 Tm³	T/KM	95.155,77	R\$	0,8500	R\$	1,0200	R\$	80.882,4020	R\$	97.058,9601
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	33,6	R\$	20,9200	R\$	25,1040	R\$	702,9120	R\$	843,4951
9.1.3 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.											R\$ 1.440,4354	R\$ 1.728,5238		
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	REF. / COEFICIENTE	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI				
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]														
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	18,40	R\$	4,3190	R\$	5,1828	R\$	79,4696	R\$	95,3636
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M² - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	493,10	R\$	0,8590	R\$	1,0308	R\$	423,5738	R\$	508,2889

01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T/KM	27,60	R\$	20,9200	R\$	25,1040	R\$	577,3920	R\$	692,8710
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,15 m	M³	2,4	R\$	150,0000	R\$	180,0001	R\$	360,0000	R\$	432,0003
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018											R\$ 292,4170	R\$ 350,9007		
02.1	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300 Kg	KG	96,00	R\$	0,2600	R\$	0,3120	R\$	24,9600	R\$	29,9520
02.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150 Kg	KG	48,00	R\$	2,0570	R\$	2,4684	R\$	98,7360	R\$	118,4833
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005 Kg	KG	1,60	R\$	34,1600	R\$	40,9920	R\$	54,6560	R\$	65,5873
02.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0133 H/m²	H	4,25	R\$	21,2800	R\$	25,5360	R\$	90,4400	R\$	108,5281
02.5	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0033 H/m²	H	1,05	R\$	22,5000	R\$	27,0000	R\$	23,6250	R\$	28,3500
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018											R\$ 719,2682	R\$ 863,1225		
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100 kg	KG	32,00	R\$	2,5000	R\$	3,0000	R\$	80,0000	R\$	96,0001
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300 kg	KG	96,00	R\$	1,0000	R\$	1,2000	R\$	96,0000	R\$	115,2001
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0631 H/m²	H	20,19	R\$	21,2800	R\$	25,5360	R\$	429,6432	R\$	515,5723
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0158 H/m²	H	5,05	R\$	22,5000	R\$	27,0000	R\$	113,6250	R\$	136,3501
4 103946 SINAPI ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022											R\$ 3.603,7878	R\$ 4.324,5488		
04.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	320,00	R\$	10,0000	R\$	12,0000	R\$	3.200,0000	R\$	3.840,0031
04.2	88441	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1564 H/m131	H	15,01	R\$	21,2800	R\$	25,5360	R\$	319,4128	R\$	383,2957
04.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0391 H/m131	H	3,75	R\$	22,5000	R\$	27,0000	R\$	84,3750	R\$	101,2501
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)											R\$ 3.068,9539	R\$ 3.682,7476		
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m³	L/M²	86.400,00	R\$	0,0355	R\$	0,0426	R\$	3.068,9539	R\$	3.682,7476
6 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO											R\$ 1.059,1999	R\$ 1.271,0409		
06.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,020 Kg/m²	M²	12,80	R\$	1,4170	R\$	1,7004	R\$	18,1376	R\$	21,7651
06.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	1.920,00	R\$	0,4500	R\$	0,5400	R\$	864,0000	R\$	1.036,8008
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	22,40	R\$	2,5620	R\$	3,0744	R\$	57,3888	R\$	68,8666
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UNID	2	R\$	7,0420	R\$	8,4504	R\$	14,0840	R\$	16,9008
06.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE	7,00 X	UNID	2,8	R\$	2,0211	R\$	2,4253	R\$	5,6590	R\$	6,7908

			IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)											
06.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	1.920,00	R\$	0,0520	R\$	0,0625	R\$	99,9305	R\$	119,9167
7 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)											R\$	83.410,3110	R\$	100.092,4535
07.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,002 m	M³	0,64	R\$	4,3190	R\$	5,1828	R\$	2,7642	R\$	3,3170
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 Tm³	T/KM	97.075,05	R\$	0,8590	R\$	1,0308	R\$	83.387,4637	R\$	100.065,0366
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	0,96	R\$	20,9200	R\$	25,1040	R\$	20,0832	R\$	24,0999
TOTAL PARCIAL											R\$	2.174.895,6744	R\$	2.609.876,9014
9.2 - FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS.														
9.2.1. - Forneimento e Plantio de ARBUSTOS até 0,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 11 à 14, 22 à 26, 29, 49, 50, 58, 59, 79 e 80 das tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.														
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) (Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%)											R\$	8.058,8800	R\$	9.670,6638
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI					
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M³ ≤ SEÇÃO < 0,50 M³	M³	805,89	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 8.058,8800	R\$ 9.670,6638					
2 ADUBAÇÃO DE COVA											R\$	26.333,6496	R\$	31.600,4049
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200 KG/COVA	2.518,40	R\$ 3,5890	R\$ 4,3068	R\$ 9.038,5376	R\$ 10.846,2538					
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500 KG/COVA	31.480,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2340	R\$ 6.138,6000	R\$ 7.366,3259					
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030 KG/COVA	377,76	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 3.086,2992	R\$ 3.703,5620					
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200 KG/COVA	2.518,40	R\$ 0,1190	R\$ 0,1428	R\$ 299,6896	R\$ 359,6278					
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300 KG/COVA	3.777,60	R\$ 2,0570	R\$ 2,4684	R\$ 7.770,5232	R\$ 9.324,6353					
3 PLANTIO DE ARBUSTO											R\$	195.763,4848	R\$	234.916,3701
03.1	M0074	SICRO	MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M	UNID	12.592,00	R\$ 12,0000	R\$ 14,4000	R\$ 151.104,0000	R\$ 181.324,9454					
03.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.098,66	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 44.659,4848	R\$ 53.591,4247					
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)											R\$	1.251,4859	R\$	1.501,7843
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,50	R\$ 0,0470	R\$ 0,0564	R\$ 0,0236	R\$ 0,0284					
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	78,70	R\$ 0,1950	R\$ 0,2340	R\$ 15,3465	R\$ 18,4158					
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,01	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 0,0899	R\$ 0,1078					
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,50	R\$ 0,1190	R\$ 0,1428	R\$ 0,0599	R\$ 0,0718					
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	1,13	R\$ 1,2800	R\$ 1,5360	R\$ 1,4464	R\$ 1,7357					

04.6	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	151,10	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 1.234,5197	R\$ 1.481,4248					
------	-------	-------	---------------------------------	---	--------	------------	------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)											R\$	603.816,6787	R\$	724.580,5952
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	16.999.200,00	R\$ 0,0355	R\$ 0,0426	R\$ 603.816,6787	R\$ 724.580,5952					

6 CONSERVAÇÃO											R\$	9.795,5443	R\$	11.754,6626
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	14.880,91	R\$ 0,4500	R\$ 0,5400	R\$ 6.696,4095	R\$ 8.035,6978					
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	881,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,0744	R\$ 2.257,1220	R\$ 2.708,5486					
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	88,00	R\$ 7,0420	R\$ 8,4504	R\$ 619,6960	R\$ 743,6358					
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUIPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	110	R\$ 2,0211	R\$ 2,4253	R\$ 222,3168	R\$ 266,7804					

9.2.1.2 - Forneimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 0,80m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 15 à 17, 27, 28, 30 à 41 e 55 das tabelas 3, 4 e 5 do Item 5.4.1.														
1 4413990M SICRO ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m											R\$	1.536,0000	R\$	1.843,2015
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI					

01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M³ ≤ SEÇÃO < 0,50 M³	M³	153,60	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 1.536,0000	R\$ 1.843,2015					
------	---------	-------	---	----	--------	-------------	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

2 ADUBAÇÃO DE COVA											R\$	5.019,1200	R\$	6.022,9488
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	480,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,3068	R\$ 1.722,7200	R\$ 2.067,2657					
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	6.000,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2340	R\$ 1.170,0000	R\$ 1.404,0011					
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	KG	72,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 588,2400	R\$ 705,8886					
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	KG	480,00	R\$ 0,1190	R\$ 0,1428	R\$ 57,1200	R\$ 68,5441					
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	KG	720,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,4684	R\$ 1.481,0400	R\$ 1.777,2494					

3 PLANTIO DE ARBUSTO											R\$	57.961,6000	R\$	69.553,9758
03.1	365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UNID	2.400,00	R\$ 14,5900	R\$ 17,5080	R\$ 35.016,0000	R\$ 42.019,2337					
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	1.200,00	R\$ 11,8680	R\$ 14,2416	R\$ 14.241,6000	R\$ 17.089,9337					
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	1.200,00	R\$ 0,1600	R\$ 0,1920	R\$ 192,0000	R\$ 230,4002					
03.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 8.512,0000	R\$ 10.214,4082					
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)											R\$	262,5295	R\$	315,0356
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,09	R\$ 0,0470	R\$ 0,0564	R\$ 0,0042	R\$ 0,0051					

04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	15,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2340	R\$ 2,9250	R\$ 3,5100
04.3	COTAÇÃO 05	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 0,0163	R\$ 0,0196
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,10	R\$ 0,1190	R\$ 0,1428	R\$ 0,0114	R\$ 0,0137
04.5	COTAÇÃO 03	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,22	R\$ 1,2800	R\$ 1,5360	R\$ 0,2765	R\$ 0,3318
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	2,40	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 24,0000	R\$ 28,8000
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	28,80	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 235,2960	R\$ 282,3554
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)								R\$ 115.085,7710	R\$ 138.103,0359
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	3.240.000,00	R\$ 0,0355	R\$ 0,0426	R\$ 115.085,7710	R\$ 138.103,0359
6 CONSERVAÇÃO								R\$ 1.868,8893	R\$ 2.242,6690
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	2.836,26	R\$ 0,4500	R\$ 0,5400	R\$ 1.276,3170	R\$ 1.531,5816
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	168,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,0744	R\$ 430,4160	R\$ 516,4996
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	17,00	R\$ 7,0420	R\$ 8,4504	R\$ 119,7140	R\$ 143,6569
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	21	R\$ 2,0211	R\$ 2,4253	R\$ 42,4423	R\$ 50,9308
9.2.1.3 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 1,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 18 à 21, 42 à 48, 51 à 54, 60 à 73, 76 à 78, 81 à 86 das tabelas 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.									
1 4413990M SICRO ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m								R\$ 1.689,6000	R\$ 2.027,5216
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	168,96	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 1.689,6000	R\$ 2.027,5216
2 ADUBAÇÃO DE COVA								R\$ 5.521,0320	R\$ 6.625,2437
02.1	M0220	SICRO	ADUBO A BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	528,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,3068	R\$ 1.894,9920	R\$ 2.273,9922
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	6.600,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2340	R\$ 1.287,0000	R\$ 1.544,4012
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	KG	79,20	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 647,0640	R\$ 776,4774
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	KG	528,00	R\$ 0,1190	R\$ 0,1428	R\$ 62,8320	R\$ 75,3985
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	KG	792,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,4684	R\$ 1.629,1440	R\$ 1.954,9744
3 PLANTIO DE ARBUSTO								R\$ 75.574,4000	R\$ 90.689,3527

03.1	10826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UNID	2.640,00	R\$ 15,0000	R\$ 18,0000	R\$ 39.600,0000	R\$ 47.520,0381
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	2.640,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 26.400,0000	R\$ 31.680,0254
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	1.320,00	R\$ 0,1600	R\$ 0,1920	R\$ 211,2000	R\$ 253,4402
03.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 9.363,2000	R\$ 11.235,8490
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)								R\$ 389,7491	R\$ 467,6993
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,11	R\$ 0,0476	R\$ 0,0571	R\$ 0,0050	R\$ 0,0060
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	16,50	R\$ 0,1950	R\$ 0,2340	R\$ 3,2175	R\$ 3,8610
04.3	COTAÇÃO 05	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 0,0163	R\$ 0,0196
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,10	R\$ 0,1190	R\$ 0,1428	R\$ 0,0119	R\$ 0,0143
04.5	COTAÇÃO 03	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,24	R\$ 1,2800	R\$ 1,5360	R\$ 0,3034	R\$ 0,3640
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	5,28	R\$ 11,8680	R\$ 14,2416	R\$ 62,6630	R\$ 75,1957
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	39,60	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 323,5320	R\$ 388,2387
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)								R\$ 126.594,3481	R\$ 151.913,3395
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	3.564.000,00	R\$ 0,0355	R\$ 0,0426	R\$ 126.594,3481	R\$ 151.913,3395
6 CONSERVAÇÃO								R\$ 2.048,5944	R\$ 2.458,3153
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	3.119,88	R\$ 0,4500	R\$ 0,5400	R\$ 1.403,9460	R\$ 1.684,7366
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	184,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,0744	R\$ 471,4080	R\$ 565,6901
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	18,00	R\$ 7,0420	R\$ 8,4504	R\$ 126,7560	R\$ 152,1073
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	23	R\$ 2,0211	R\$ 2,4253	R\$ 46,4844	R\$ 55,7814
TOTAL PARCIAL								R\$ 1.238.571,3568	R\$ 1.486.286,8196
9.2.2 - Fornecimento e Plantio de ÁRVORES. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores)									
9.2.2.1 - Fornecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 2,00m e inferior a 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores), Itens: 103, 104, 106 e 160 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2									
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]								R\$ 760,3000	R\$ 912,3607
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM	M³	76,03	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 760,3000	R\$ 912,3607

04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		T	103,20	R\$	8,1700	R\$	9,8040	R\$	843,1440	R\$	1.011,7736
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)											R\$	164.956,2718	R\$	197.947,6849
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)		L/UNI	4.644.000,00	R\$	0,0355	R\$	0,0426	R\$	164.956,2718	R\$	197.947,6849
6 CONSERVAÇÃO											R\$	3.313,8346	R\$	3.976,6047
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)		M²	6.244,31	R\$	0,4500	R\$	0,5400	R\$	2.809,9395	R\$	3.371,9301
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)		50g	144,00	R\$	2,5620	R\$	3,0744	R\$	368,9280	R\$	442,7140
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)		UNID	14,00	R\$	7,0420	R\$	8,4504	R\$	98,5880	R\$	118,3057
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)		UNID	18	R\$	2,0211	R\$	2,4253	R\$	36,3791	R\$	43,6550
TOTAL PARCIAL											R\$	406.119,9889	R\$	487.344,3774
9.2.3 - Fornecimento e Plantio de ÁRVORES. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores)														
9.2.3.1 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas inferior a 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 301, 302 e 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.)														
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]											R\$	1.036,8000	R\$	1.244,1610
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO		UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI				
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M³ ≤ SEÇÃO < 0,50 M³		M³	103,68	R\$	10,0000	R\$	12,0000	R\$	1.036,8000	R\$	1.244,1610
2 ADUBAÇÃO DE COVA ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m											R\$	2.826,8640	R\$	3.392,2395
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)		KG/COVA	240,00	R\$	3,5800	R\$	4,2960	R\$	859,2000	R\$	1.031,0408
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO		KG/COVA	4.800,00	R\$	0,1950	R\$	0,2340	R\$	936,0000	R\$	1.123,2009
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE		KG/COVA	24,00	R\$	8,1700	R\$	9,8040	R\$	196,0800	R\$	235,2962
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO		KG/COVA	384,00	R\$	0,1190	R\$	0,1428	R\$	45,6960	R\$	54,8352
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA		KG/COVA	384,00	R\$	2,0570	R\$	2,4684	R\$	789,8880	R\$	947,8664
3 PLANTIO DE PALMEIRA											R\$	32.631,8272	R\$	39.158,2240

03.1	P.M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 301 da tabela 10 do Item 5.4.3.		UNID	160,00	R\$	40,0000	R\$	48,0000	R\$	6.400,0000	R\$	7.680,0062
03.2	P.M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 302 da tabela 10 do Item 5.4.3.		UNID	160,00	R\$	40,0000	R\$	48,0000	R\$	6.400,0000	R\$	7.680,0062
03.3	P.M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.		UNID	160,00	R\$	40,0000	R\$	48,0000	R\$	6.400,0000	R\$	7.680,0062
03.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	499,24	R\$	21,2800	R\$	25,5360	R\$	10.623,8272	R\$	12.748,6029
03.5	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	124,80	R\$	22,5000	R\$	27,0000	R\$	2.808,0000	R\$	3.369,6027
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)											R\$	245,0985	R\$	294,1184
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		T	0,12	R\$	0,0400	R\$	0,0480	R\$	0,0048	R\$	0,0058
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		T	48,00	R\$	0,1950	R\$	0,2340	R\$	9,3600	R\$	11,2320
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		T	0,00	R\$	8,1700	R\$	9,8040	R\$	0,0082	R\$	0,0098
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		T	0,31	R\$	0,1190	R\$	0,1428	R\$	0,0365	R\$	0,0438
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		T	0,31	R\$	1,2800	R\$	1,5360	R\$	0,3930	R\$	0,4716
04.6	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T		T	28,80	R\$	8,1700	R\$	9,8040	R\$	235,2960	R\$	282,3554
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)											R\$	38.361,9237	R\$	46.034,3453
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)		L/UNI	1.080.000,00	R\$	0,0355	R\$	0,0426	R\$	38.361,9237	R\$	46.034,3453
6 CONSERVAÇÃO											R\$	767,2222	R\$	920,6674
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)		M²	1.452,16	R\$	0,4500	R\$	0,5400	R\$	653,4720	R\$	784,1670
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)		50g	33,00	R\$	2,5620	R\$	3,0744	R\$	84,5460	R\$	101,4553
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)		UNID	3,00	R\$	7,0400	R\$	8,4480	R\$	21,1200	R\$	25,3440
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)		UNID	4	R\$	2,0211	R\$	2,4253	R\$	8,0842	R\$	9,7011
TOTAL PARCIAL											R\$	75.869,7356	R\$	91.043,7557
9.2.3.2 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 201, 202, 208, 209, 251 e 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.)														
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]											R\$	5.600,0000	R\$	6.720,0054
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO		UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI				
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª		M³	560,00	R\$	10,0000	R\$	12,0000	R\$	5.600,0000	R\$	6.720,0054

			CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M ² ≤ SEÇÃO < 0,50 M ²									
2 ADUBAÇÃO DE COVA ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m										R\$ 3.300,5280	R\$ 3.960,6368	
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	280,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,3068	R\$ 1.004,9200	R\$ 1.205,9050			
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	5.600,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2340	R\$ 1.092,0000	R\$ 1.310,4011			
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	28,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 228,7600	R\$ 274,5122			
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	448,00	R\$ 0,1190	R\$ 0,1428	R\$ 53,3120	R\$ 63,9745			
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	448,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,4684	R\$ 921,5360	R\$ 1.105,8441			
3 PLANTIO DE PALMEIRA										R\$ 159.643,6019	R\$ 191.572,4759	
03.1	P.M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Itens: 201, 202, 208 e 209 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	400,00	R\$ 130,0000	R\$ 156,0001	R\$ 52.000,0000	R\$ 62.400,0500			
03.2	P.M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 251 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 140,0000	R\$ 168,0001	R\$ 11.200,0000	R\$ 13.440,0108			
03.3	P.M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 145,0000	R\$ 174,0001	R\$ 11.600,0000	R\$ 13.920,0112			
03.4	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	1.680,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 16.800,0000	R\$ 20.160,0162			
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	280,00	R\$ 0,1600	R\$ 0,1920	R\$ 44,8000	R\$ 53,7600			
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.221,36	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 25.990,5408	R\$ 31.188,6740			
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	305,34	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 6.870,1500	R\$ 8.244,1866			
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	83,97	R\$ 225,6300	R\$ 270,7562	R\$ 18.946,1511	R\$ 22.735,3995			
03.9	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	343,05	R\$ 47,2000	R\$ 56,6400	R\$ 16.191,9600	R\$ 19.430,3676			
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)										R\$ 600,0260	R\$ 720,0317	
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,14	R\$ 0,0470	R\$ 0,0564	R\$ 0,0066	R\$ 0,0079			
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	56,00	R\$ 0,1900	R\$ 0,2280	R\$ 10,6400	R\$ 12,7680			
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 0,0082	R\$ 0,0098			
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,36	R\$ 0,1100	R\$ 0,1320	R\$ 0,0394	R\$ 0,0473			
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,36	R\$ 1,2800	R\$ 1,5360	R\$ 0,4582	R\$ 0,5499			
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	3,36	R\$ 11,8600	R\$ 14,2320	R\$ 39,8496	R\$ 47,8196			
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	67,20	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 549,0240	R\$ 658,8293			
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)										R\$ 44.755,5776	R\$ 53.706,7362	
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M ²)	L/UNI	1.260.000,00	R\$ 0,0355	R\$ 0,0426	R\$ 44.755,5776	R\$ 53.706,7362			
6 CONSERVAÇÃO										R\$ 1.327,3107	R\$ 1.592,7742	
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M ²	2.647,17	R\$ 0,4500	R\$ 0,5400	R\$ 1.191,2265	R\$ 1.429,4729			
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	39,00	R\$ 2,5600	R\$ 3,0720	R\$ 99,8400	R\$ 119,8081			
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	4,00	R\$ 7,0400	R\$ 8,4480	R\$ 28,1600	R\$ 33,7920			
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	4	R\$ 2,0211	R\$ 2,4253	R\$ 8,0842	R\$ 9,7011			
TOTAL PARCIAL										R\$ 291.096,7798	R\$ 349.316,4158	
9.2.3.3 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,5m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 210, 252, 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.)												
1	4413990M	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]						R\$ 8.800,0000	R\$ 10.560,0085			
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI			
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M ² ≤ SEÇÃO < 0,50 M ²	M ³	880,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,0000	R\$ 8.800,0000	R\$ 10.560,0085			
2 ADUBAÇÃO DE COVA ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m										R\$ 5.142,5200	R\$ 6.171,0289	
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	440,00	R\$ 3,5800	R\$ 4,2960	R\$ 1.575,2000	R\$ 1.890,2415			
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	8.880,00	R\$ 0,1900	R\$ 0,2280	R\$ 1.687,2000	R\$ 2.024,6416			
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	44,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 359,4800	R\$ 431,3763			
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	704,00	R\$ 0,1100	R\$ 0,1320	R\$ 77,4400	R\$ 92,9281			
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	704,00	R\$ 2,0500	R\$ 2,4600	R\$ 1.443,2000	R\$ 1.731,8414			
3 PLANTIO DE PALMEIRA										R\$ 301.047,4657	R\$ 361.257,2484	
03.1	P.M. 03	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 120,0000	R\$ 144,0001	R\$ 9.600,0000	R\$ 11.520,0092			

03.2	P.M. 03	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 252 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 140,0000	R\$ 168,0001	R\$ 11.200,0000	R\$ 13.440,0108
03.3	P.M. 03	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	720,00	R\$ 149,5000	R\$ 179,4001	R\$ 107.640,0000	R\$ 129.168,1035
03.4	2475	SICRO	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	UNID	2.640,00	R\$ 3,7500	R\$ 4,5000	R\$ 9.900,0000	R\$ 11.880,0095
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 1,5M POR TUTOR	M	1.320,00	R\$ 0,4800	R\$ 0,5760	R\$ 633,6000	R\$ 760,3206
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.919,28	R\$ 21,2800	R\$ 25,5360	R\$ 40.842,2784	R\$ 49.010,7734
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	479,82	R\$ 22,5000	R\$ 27,0000	R\$ 10.795,9500	R\$ 12.955,1504
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	263,91	R\$ 225,6300	R\$ 270,7562	R\$ 59.546,0133	R\$ 71.455,2732
03.9	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1.078,17	R\$ 47,2000	R\$ 56,6400	R\$ 50.889,6240	R\$ 61.067,5978
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)								R\$ 919,8794	R\$ 1.103,8561
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,22	R\$ 0,0400	R\$ 0,0480	R\$ 0,0088	R\$ 0,0106
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	88,00	R\$ 0,1900	R\$ 0,2280	R\$ 16,7200	R\$ 20,0640
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 0,0163	R\$ 0,0196
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,56	R\$ 0,1100	R\$ 0,1320	R\$ 0,0616	R\$ 0,0739
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,56	R\$ 1,2800	R\$ 1,5360	R\$ 0,7206	R\$ 0,8648
04.6	2745	SICRO	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	T	10,56	R\$ 3,7500	R\$ 4,5000	R\$ 39,6000	R\$ 47,5200
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	105,60	R\$ 8,1700	R\$ 9,8040	R\$ 862,7520	R\$ 1.035,3032
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)								R\$ 70.330,1934	R\$ 84.396,2997
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	1.980.000,00	R\$ 0,0355	R\$ 0,0426	R\$ 70.330,1934	R\$ 84.396,2997
6 CONSERVAÇÃO								R\$ 2.084,4754	R\$ 2.501,3725
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	4.159,84	R\$ 0,4500	R\$ 0,5400	R\$ 1.871,9280	R\$ 2.246,3154
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE	50g	61,00	R\$ 2,5600	R\$ 3,0720	R\$ 156,1600	R\$ 187,3922

06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	UNID	6,00	R\$ 7,0400	R\$ 8,4480	R\$ 42,2400	R\$ 50,6880
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	7	R\$ 2,0211	R\$ 2,4253	R\$ 14,1474	R\$ 16,9769
TOTAL PARCIAL								R\$ 388.324,5339	R\$ 465.989,8143
9.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER									
9.3.1 - PLACA DE OBRA									
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI
1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12,00	R\$ 421,5284	R\$ 505,8345	R\$ 5.058,3408	R\$ 6.070,0138
9.3.2 - CONTAINER								R\$ 27.180,2400	R\$ 32.616,3141
ITEM	CÓD.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT COM BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI
1	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12	R\$ 1.362,5000	R\$ 1.635,0013	R\$ 16.350,0000	R\$ 19.620,0157
2	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	48,00	R\$ 225,6300	R\$ 270,7562	R\$ 10.830,2400	R\$ 12.996,2984
TOTAL PARCIAL								R\$ 32.238,5808	R\$ 38.686,3280
TOTAL GERAL LOTE 09								R\$ 4.531.246,9147	R\$ 5.437.500,6566
								BDI	20,000%

RESUMO DO LOTE 09									
ITEM	DESCRIÇÃO		SEM BDI	COM BDI					
9.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS		R\$ 2.174.895,6744	R\$ 2.609.876,9014					
9.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO		R\$ 1.238.571,3568	R\$ 1.486.286,8196					
9.2.2	PLANTIO DE ÁRVORES		R\$ 697.216,7688	R\$ 836.660,7932					
9.2.3	PLANTIO DE PALMEIRAS		R\$ 388.324,5339	R\$ 465.989,8143					
9.3	OUTROS: PLACA DE OBRA E CONTAINER		R\$ 32.238,5808	R\$ 38.686,3280					
SUB-TOTAL			R\$ 4.531.246,9147						
BDI			R\$ 906.253,7419						
TOTAL DO LOTE			R\$ 5.437.500,6566	R\$ 5.437.500,6566					

VALOR DO LOTE 09 : R\$ 5.437.500,65 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais e sessenta e seis centavos).

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 5.437.500,65 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais e sessenta e seis centavos).

Esta Ata tem prazo de validade de **12 (doze) meses** a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA:

ANDRÉ CARLOS VARELA FERNANDEZ

Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF [111024977](#) p. 6) e documento de outorga de poderes:

Procuração (Doc. SEI/GDF [143350438](#) p. 3)



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE CARLOS VARELA FERNANDEZ, Usuário Externo**, em 21/06/2024, às 12:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1, Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 24/06/2024, às 11:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 24/06/2024, às 11:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **142975354** código CRC= **8AE7E15A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.novacap.df.gov.br