



Govorno do Distrito Federal  
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil  
Departamento Jurídico Consultivo  
Divisão de Elaboração de Contratos

Ata de Registro de Preços n.º 059/2024 - D.U

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita sob o CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP: 71.215-000, doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanização, **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista o VOTO do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº [153809263](#)) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº [153809403](#)), com amparo na proposta apresentada (Doc. SEI/GDF nº [149553027](#)), e no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços Nº 014/2024 – DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF nº [144041145](#)), todos constantes do PROCESSO SEI/GDF Nº [00112-00007588/2024-78](#), sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, da Lei 13.303, de 2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e das demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

**EMPRESA FORNECEDORA:** SHIMIZU-PRODUÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VEGETAIS LTDA - ME, CNPJ: 10.391.237/0001-02 (Doc. SEI/GDF nº [149552046](#) p.17),

**REPRESENTANTE LEGAL:** MARQUELE SOARES CASTRO.

**ENDEREÇO:** Área Chácara PA, Santa Cruz, BR 020, Km 21, a Esquerda Lote 13, C, Área Rural, Formosa/GO, CEP: 73.816-899, TEL: (61) 9969-4445, E-MAIL: apolloconta@globo.com

**LOTE: 02**

2 - LOTE 02: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL.

2.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP)

DMT

38,144

2.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - <b>PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)</b>	m³	10.800,00	R\$ 4,7996	R\$ 6,0042	R\$ 51.835,68	R\$ 64.846,44
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	102.988,80	R\$ 0,4446	R\$ 0,5561	R\$ 45.788,82	R\$ 57.281,81
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 61.425,00	R\$ 76.842,68
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,2504	R\$ 0,3132	R\$ 15.024,00	R\$ 18.795,02
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 1,4430	R\$ 1,8051	R\$ 86.580,00	R\$ 108.311,58
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 1,2953	R\$ 1,6204	R\$ 77.718,00	R\$ 97.225,22

07	98520M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 11,2547	R\$ 14,0796	R\$ 675.282,00	R\$ 844.777,78
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0200	R\$ 0,0250	R\$ 28.800,00	R\$ 36.028,80
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 0,6225	R\$ 0,7787	R\$ 1.493,94	R\$ 1.868,92
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 1,1906	R\$ 1,4894	R\$ 357,17	R\$ 446,82
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,3968	R\$ 0,4963	R\$ 47.615,21	R\$ 59.566,63
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0454	R\$ 0,0567	R\$ 5.448,00	R\$ 6.815,45
						<b>Soma Parcial</b>	<b>Soma Parcial</b>	<b>R\$ 1.097.367,82</b>	<b>R\$ 1.372.807,14</b>

**2.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 4,7996	R\$ 6,0042	R\$ 26.917,84	R\$ 32.423,22
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	51.494,40	R\$ 0,4446	R\$ 0,5561	R\$ 22.894,41	R\$ 28.640,91
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 30.712,50	R\$ 38.421,34
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,2504	R\$ 0,3132	R\$ 7.512,00	R\$ 9.397,51
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 1,4430	R\$ 1,8051	R\$ 43.290,00	R\$ 54.155,79
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 1,2953	R\$ 1,6204	R\$ 38.859,00	R\$ 48.612,61
07	98520M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	30.000,00	R\$ 12,3149	R\$ 15,4059	R\$ 369.447,00	R\$ 462.178,20
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0200	R\$ 0,0250	R\$ 14.400,00	R\$ 18.014,40
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 0,6225	R\$ 0,7787	R\$ 746,97	R\$ 934,46
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 1,1906	R\$ 1,4894	R\$ 178,58	R\$ 223,40
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,3968	R\$ 0,4963	R\$ 23.807,60	R\$ 29.783,31
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0454	R\$ 0,0567	R\$ 2.724,00	R\$ 3.407,72
						<b>Soma Parcial</b>	<b>Soma Parcial</b>	<b>R\$ 580.489,90</b>	<b>R\$ 726.192,86</b>

**RESUMO DO LOTE**

			com BDI
2.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE	R\$ 1.097.367,82	R\$ 1.372.807,14
2.1.2	GRAMA ESMERALDA EM TAPETE	R\$ 580.489,90	R\$ 726.192,86
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.677.857,72</b>	
<b>BDI 25,10%</b>		<b>R\$ 421.142,29</b>	
<b>TOTAL DO LOTE</b>		<b>R\$ 2.099.000,00</b>	<b>R\$ 2.099.000,00</b>

**VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 2.099.000,00 (dois milhões e noventa e nove mil reais).**

**VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 2.099.000,00 (dois milhões e noventa e nove mil reais).**

Esta Ata tem prazo de validade de **12 (doze) meses** a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

**FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**

DIRETOR PRESIDENTE

**ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**

DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

**SHIMIZU-PRODUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VEGEAIS LTDA - ME**

**MARQUELE SOARES CASTRO**

Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 49553027 p.11)



Documento assinado eletronicamente por **MARQUELE SOARES CASTRO**, Usuário Externo, em 31/10/2024, às 11:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ** - Matr.0074895-1, Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 31/10/2024, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 01/11/2024, às 11:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **154140505** código CRC= **51F72408**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF  
Telefone(s):  
Sítio - [www.novacap.df.gov.br](http://www.novacap.df.gov.br)

00112-00007588/2024-78

Doc. SEI/GDF 154140505