Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracdo de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS -
D.U. N2 180/2024 - DJ/NOVACAP, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL - NOVACAP E A EMPRESA
PREMOLDADOS CONCRETO LTDA - EPP.

LOTE N° 01

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbaniza¢gdo, ANDRE LUIZ
OLIVEIRA VAZ, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, e a empresa
PREMOLDADOS CONCRETO LTDA - EPP, estabelecida no SMC, Quadra 03, Lotes 180 e 20, Ceildndia/DF,
CEP: 72.265-710 inscrita no CNPJ sob o n° 02.617.926/0001-56, neste ato representada pela Senhora
JULYANA RAISSA DOS SANTOS LEITE, brasileira, solteira, empresaria, domiciliada em Taguatinga/DF,
conforme Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 113634233 p.11), a seguir denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Urbanizacdo (Doc.
SEI/GDF n? 142959162), e a Decisdo da diretoria executiva da Novacap (Doc. SEI/GDF n? 142959306),
constantes dos Processos SEI/GDF n% 00112-00014284/2024-67 e 00112-00004187/2022-
02, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei
n2 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente o fornecimento de elementos pré-moldados em concreto para
manutencdo do sistema de drenagem pluvial em todo o Distrito Federal, para atender as demandas da
NOVACAP, que deverdo ser entregues nos termos das especificacdes e condi¢cdes contidas no Termo de
Referéncia (Doc. SEI/GDF n? 142811456), Edital de Licitacdo do Pregdo Eletronico n2 N2 032/2022 -
DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n2 142810857) e seus anexos e Ata de Registro de Preco n? 041/2023 - D.U
(Doc. SEI/GDF n2 142812118 ) - Lote 01.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 11.283.261,10 (onze milhdes, duzentos e oitenta e trés
mil duzentos e sessenta e um reais e dez centavos).
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2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢des de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.4. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do Contrato.

3.4.3. Sera rescindido o Contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execuc¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribui¢do previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢gdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do Contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndao impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros Contratos junto a NOVACAP.



3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

Para fins reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, deverdo ser observadas as seguintes
condicionantes:

a) Procedimentos e critérios adotados na Instru¢gdo Normativa n.2Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900);

b) Para o reequilibrio de precos dos insumos ndo betuminosos, a CONTRATADA deverd apresentar a
documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio economico-
financeiro.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data do Orcamento Estimativo da NOVACAP (06 de Dezembro de 2022).

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste;

5.3. Adotar-se-4 para efeito de reajuste dos futuros contratos o indice Nacional da Constru¢do Civil —
INCC, coluna 18, apurado e fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas;

5.4. No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo;

5.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor;

5.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

5.8. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao Contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS



https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=108538906&id_procedimento_atual=159798333&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e9b7f9b118f1488cdd32f4ef91ba0a6b723df56255f1cdaf289d14d1d05233d8

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizagdo Orgamentaria (Doc.
SEI/GDF n2 143222729) e Nota de Empenho n° 2024NE01889 (Doc. SEI/GDF n2 143828553), datada de
19/06/2024, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)) a conta do Programa de
Trabalho 17512620929030001, Natureza da Despesa 1500, Fonte de Recurso 339030.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos
de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacGes advindas
da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do Contrato, de acordo com os prazos
e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo da entrega do material serd de 40 (quarenta) dias, contadas a partir do recebimento da
contratada do pedido emitido pelo Gestor do Contrato.

7.3. O local de entrega serd: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP, que estd
situada ao SAP SUL Lote B, Patio da DIMAD/NOVACAP -Guara - DF , CEP 71.215-000 . Hordrio de entrega:
de 08:00 h as 12:00h e de 13:00h as 15:00h conforme Doc.SEl (92006494).

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, na forma e nas
condicOes e hipoteses previstas edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da
NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutengao da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condices de habilitacdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) 0 aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteragbes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da
execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
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competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DO RECEBIMENTO

9.1. A CONTRATADA devera fornecer materiais comprovadamente de primeira qualidade e que satisfagcam
rigorosamente as condicdes estipuladas pelas normas da ABNT. Caso contrario, o material sera recusado,
ficando o fornecedor com o 6nus deste material recusado, transporte e quaisquer outros encargos
existentes, ndo restando a esta Companhia nenhum débito com o fornecedor;

9.1.1. Ressalta-se que para o recebimento dos materiais pela NOVACAP, ha necessidade de apresentacao
pela empresa contratada para o fornecimento, de todos os dados relacionados com as caracteristicas e
gualidade dos materiais, tais como: Indicacdo da Classe de resisténcia dos materiais normatizados,
didametros e dimens&es nominais, resisténcia dos materiais, quantidades, data de fabricacdo, nimero dos
lotes de fabricacdo, e apresentacdo de laudos de ensaios relativos aos lotes de materiais que serdo
entregues, tudo de acordo com os projetos e as Normas Brasileiras (ABNT NBR) vigentes Doc. SElI
(80350948);

9.2. A quantidade de material serda entregue de acordo com a necessidade da NOVACAP, mediante
pedido emitido pelo Gestor do Contrato conforme (Doc. SEI/GDF n2 92006494);

9.2.1. O objeto serd fornecido conforme especificacgbes e quantitativos solicitados, _sendo de
responsabilidade da contratada providenciar o transporte que melhor se adeque a esse pedido;

9.2.2. A medicdao do material fornecido utilizando a unidades constantes nas planilhas estimativas da
NOVACAP;

9.3. O recebimento do material serd acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado como fiscal do
contrato;

9.4. A contratada poderda solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, cabendo ao Diretor de Urbanizacdo analisar e autorizar a prorrogacdo caso nao
prejudique o andamento dos servigos;

9.5. Caberd ao fornecedor, no inicio do contrato formalizar, juntamente ao gestor, por quaisquer meios de
comunicagdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp,
mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunica¢cdo que possam ser
comprovados posteriormente, os telefones e/ou outros meios de comunicacdo para a realizacdo do
pedido de material;

9.6. O material sera recebido de acordo com a necessidade do setor.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA

10.1. Por ocasido da celebragao do contrato, serd exigida da licitante vencedora devera apresentar no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a prestacdo de garantia contratual prestada, que sera de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, mediante uma das seguintes modalidades a escolha do contratado: caucdo
em dinheiro, seguro garantia ou fianga bancaria, tendo o seu valor atualizado nas condigdes
contratualmente previstas.

10.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacdo, a CONTRATADA
deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢do em dinheiro, seguro-
garantia ou fianga bancaria, nas condigdes estabelecidas no Edital.

10.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera garantir o seguinte:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do
Contrato;
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c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

10.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima.

10.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%
(dois por cento).

10.6. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do Contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

10.7. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

10.8. Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a FISCALIZACAO do
Contrato podera comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunica¢des de
solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de primeira e ultima instancia
administrativa.

10.9. A garantia sera liberada no prazo de até 90 (noventa) dias, contados apds a data do vencimento do
Contrato, desde que tenha havido o integral cumprimento das obrigacdes contratuais.

10.10. A perda da garantia em favor da NOVACAP, por inadimplemento das obriga¢des contratuais, far-
se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem
prejuizo das demais sanc¢des previstas no Contrato.

10.11. A garantia devera ser integralizada num prazo maximo de 20 (vinte) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores.

10.12. A garantia serd considerada extinta:

a) com a devolucdo da apdlice ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do Contrato;

b) apds 90 (noventa) dias do término da vigéncia do Contrato, caso a Administracdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017 recepcionada pelo
Decreto distrital n2 38.934/2018; e

c) se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢cdo), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicOes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATACAO

11.1. A CONTRATADA ndo poderd subcontratar o total do objeto a ela adjudicado. Serd admitida a
subcontratacdo apenas da parcela referente ao frete do material, conforme disposto no item 16 do Termo
de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Indicar o gestor/fiscal interno do Contrato, conforme Art. 213 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos RLC da NOVACAP e Art. 41, Inciso |l e paragrafos do Dec. 32.598/2010;

12.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,;

12.3. Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA, todos os elemento e informacdes que se fizerem
necessarios a execugao dos servicos;

12.4 - Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no servico;



12.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades quaisquer
débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a entrega do Objeto Contratado.

12.5. Atender as obrigacdes da NOVACAP contidas no item 19. DAS OBRIGACOES DA NOVACAP do Termo
de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatdrio;

13.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salarios, encargos
sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo dos servicos;

13.3. Responsabilizar-se das eventuais despesas com a entrega dos materiais objeto deste Contrato,
qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) deste Ato
Convocatorio;

13.4. N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, Inciso XXXIll, da Constituicdo Federal e
Decreto n? 6481/2008, que regulamenta os artigos 32, alinea “d” e 42 da Convencdo 182 da Organizacdo
Internacional do Trabalho (OIT), bem como de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho ao ar livre, sem
protecdo adequada contra exposi¢do a radiacao solar, chuva e frio;

13.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da contratacao;

13.6. Atender as determinac¢ées do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior;

13.7. Devera empregar mao de obra de pessoa em situac¢do de rua, conforme disposto na Lei n? 6.128/18,
na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n? 45.846/2024.

13.8. A CONTRATADA deverd atender também as obrigacdes contidas no item 20 — OBRIGACOES DA
CONTRATADA, do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensao temporaria de participa¢do em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

14.2. As san¢les previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
CONTRATADA;



c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagdao de multas as infragGes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugdo;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndo poderdao exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardo na revisdao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensagdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotacdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.



15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢do de obras ou
servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio do servi¢co ou do fornecimento;
e) paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao a NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, respeitado o disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de
2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

h) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do Contrato e dos
seus superiores;

i) cometimento reiterado de faltas na sua execugdo;
j) decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
k) dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

1) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao
do presente Contrato;

m) razGes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

n) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando altera¢do do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

o) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

p) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

g) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

r) ndo integralizacdo da garantia de execuc¢ado contratual no prazo estipulado;
s) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;

t) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;



u) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP direta ou
indiretamente.

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

c) indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE

17.1. Em caso de prorrogacdo Contratual ou aumento quantitativo, alcancando o CONTRATO a
importancia igual ou superior a RS 6.423.194,87 (seis milhdes, quatrocentos e vinte e trés mil cento e
noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), serd exigida da CONTRATADA a implantacdo do
Programa de Integridade, conforme previsto na Lei Distrital n? 6.112/2018, com apresentacao
dos Relatérios de Perfil e de Conformidade, de acordo com os anexos | e Il do Decreto Distrital n2
40.388/2020, como condig¢do imprescindivel para continuidade deste ajuste.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

18.1.Na hipdotese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos (Doc. SEI/GDF
n2 94516964), item 23 do Termo de Referéncia (142811456), a CONTRATADA deverd, no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:
a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;
c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;
d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,
e) Outras informacGes relevantes.
18.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.
18.1.2. A concessao de qualquer iseng¢dao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.
18.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obriga¢bes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.
18.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.
18.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.
18.2.2. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.
18.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.
18.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condigcOes existentes ou é excessivamente onerosa.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execuc¢do do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qgualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

19.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do Contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢oes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

19.4. A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento .

CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes Contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente Contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZACAO
PREMOLDADOS CONCRETO LTDA - EPP
JULYANA RAISSA DOS SANTOS LEITE
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