Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS D.O N¢
124/2026 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
A EMPRESA WORLD CENTER COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAGAO LTDA.

LOTE: 01

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000, neste
ato representada pelo seu Diretor Presidente, (respondendo) ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, e por seu
Diretor de Obras, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado
em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA, estabelecida na Rua Lisboa, n° 70, Bairro Oswaldo Cruz, Municipio de S3o Caetano
do Sul/SP, CEP: 09.570-510, inscrita no CNPJ sob o n° 00.211.131/0001-18, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora AIDA SALOMAO TANNURI, brasileira casada,
empresdria, residente e domiciliada em S3o Caetano do Sul/SP, conforme atos constitutivos Contrato
Social (Doc. SEI/GDF n? 197521226 p. 3/10), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto
do Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF n2 213649975), e a Decisdo da Diretoria Executiva da
Novacap (Doc. SEI/GDF n? 213650107), constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00011619/2025-
76, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Novacap - RLC,
a Lei n2 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Ges que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a contratacdo de empresa para o fornecimento de
450 dispositivos de drenagem monoarticulado (Grelha), ecoldgico, destinado a captacdo de aguas pluviais
em vias publicas do Distrito Federal, proveniente da Ata de Registro de Pregos 026/2026 - D.O (Doc.
SEI/GDF n2 210049574), Lote 01, que deverdo ser entregues conforme descri¢des, condi¢des, e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n? 195004300), no Edital n® 079/2025 — NLC/PRES
Para Registro de Precos (Doc. SEI/GDF n2 195197509), e seus anexos, que juntamente com a proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n® 209589039), todos constante do Processo SEI/GDF n° 00112-
00011619/2025-76, tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO FORNECIMENTO
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2.1 A entrega do objeto processar-se-a em até 40 (quarenta) dias corridos a partir da
notificagdo da NOVACAP, de forma parcelada ou ndo, de acordo com a necessidade da empresa,
conforme especificacdes contidas no Edital de licitacdo e seus anexos, e na Proposta (Doc. SEI/GDF n?
209589039). O pedido sera realizado por quaisquer meios de comunicagdo que possam ser comprovados
posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz ou
quaisquer outros meios de comunicagdao que possam ser comprovados posteriormente.

2.2. O material a ser entregue ndo acarretara qualquer 6nus a NOVACAP, ficando a cargo da
empresa qualquer evento que possa surgir.

2.3. O local de entrega sera : Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP,
que estd situada ao SAP SUL Lote B, Patio da DIMAD/NOVACAP - Guara/DF, CEP: 71.215-000. Horario de
entrega: de 08:00 h as 12:00h e de 13:00h as 15:00h.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil
reais).

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes

da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

4. CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentdria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdao de Nota Fiscal, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o
documento de cobranca esteja em condices de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento
de LicitacOes e Contratos da Novacap, a saber:

4.1.1. prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
devera ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

4.1.2. considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdao da ordem bancaria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsdvel pela transferéncia dos
recursos;

4.1.3. cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros;

4.1.4. critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

4.1.5. compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventual antecipacdo de pagamento; e

4.1.6. exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

4.2. O pagamento serda efetivado com base nos pregos unitdrios contratuais, os quais
representardo a compensacgdo integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas mao-de-
obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios a completa execucdo do servico ou fornecimento.

4.3. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera
apresentar junto a Divisdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

4.3.1. inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
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4.3.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

4.3.3. regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do
Distrito Federal;

4.3.4, regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal;
4.3.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-

CND, ou instrumento equivalente;

4.3.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdao do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

4.3.7. apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.4. Caso a NOVACAP identifique suspensao temporaria de participacdo em licitacao, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

4.4.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da NOVACAP.

4.5. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA.

4.6. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

4.7. Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do Contrato.

4.8. Sera rescindido o Contrato em execugcdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as
exigéncias contidas no item 4.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da NOVACAP.

4.9, A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢ao do
Contrato.

4.10. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05/2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

4.10.1. nao produziu os resultados acordados;

4.10.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida; e

4.10.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.11. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

4.11.1. o prazo de validade;

4.11.2. a data da emissao;
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4.11.3. os dados do Contrato e da NOVACAP;

4.11.4. o periodo de prestacao dos servicos;
4.11.5. o valor a pagar; e
4.11.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
4.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

4.12.1. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovacdo da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

4.13. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

4.14. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de
valores a titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

4.15. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fard
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes férmulas:

| = (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

4.16. As demais condicOes referentes ao pagamento estdo dispostas no RLC, no Edital e no
Termo de Referéncia.

4.17. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposigdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

4.18. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais) serdo feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio, junto ao Banco de
Brasilia S/A - BRB, ressalvada a hipdtese do art. 62, paragrafo Unico, inciso Ill, do Decreto distrital n2
32.767/2011.

5. CLAUSULA QUINTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato serd realizado nos termos da Lei n?
13.303/2016, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap e, no que couber, dos procedimentos
e critérios adotados na Instru¢do Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP. (Doc. SEI/GDF
96359900).

5.2. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

5.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo, para apuragdo do caso concreto.
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6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

6.1. Os precos serdo fixos e irreajustaveis, em periodo inferior a um ano, contado a partir de
08/10/2025, data do orcamento estimativo, utilizando-se o indice IPCA — indice de Precos ao Consumidor
Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, previsto no item 11.8.1.2 do
Edital, nos termos dos artigos 190 a 197 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

6.2. No caso de atraso ou nao divulgacdao do indice de reajustamento, a NOVACAP pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdao em vigor.

6.4. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacdo
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — FONTE DE RECURSOS

7.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizagdo Orcamentaria
(Doc. SEI/GDF n2 213750511, e Nota de Empenho n°2026NE02901 datada de 14/09/2026, no valor de RS
1.500,00 (um mil e guinhentos reais), a conta do Programa de

Trabalho: 17.512.6209.2903.0001, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso: 1500.100 (Doc.
SEI/GDF n2 214071939).

7.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, compreendendo
os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes
advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da vigéncia do Contrato, de acordo
com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

8.2. O limite maximo permitido para prorrogacao sera de 05 (cinco) anos.
9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO
9.1. A CONTRATADA nao podera subcontratar o objeto CONTRATADO, item 14 do Termo de

Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 195004300).

10. CLAUSULA DECIMA — DA PRORROGAGAO

10.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma, condi¢des e hipdteses
previstas no Edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

10.1.1. a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

10.1.2. a vantajosidade a ser obtida com a manuten¢ado da contratagao;

10.1.3. o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;

10.1.4. a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

10.1.5. a inexisténcia de san¢bes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela

CONTRATADA;
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10.1.6. a mantenca das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA,;
10.1.7. o requerimento da prorrogagdo pleiteada na vigéncia do Contrato;
10.1.8. a ocorréncia de uma das seguintes situacées:

10.1.8.1. a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

10.1.8.2. o aumento das quantidades previstas inicialmente no Contrato, nos limites
previstos na "Clausula Décima Quinta - Das Alteraces";

10.1.8.3. a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de
consequéncias incalculdveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condigOes de execugao do Contrato;

10.1.8.4. o0 atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupc¢ao ou
suspensdao da execucdo do Contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pela CONTRATADA; ou

10.1.8.5. o impedimento de execucdo do Contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

10.2. Qualquer prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

10.3. Na hipotese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto
decorrer de culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderao ser prorrogados, a critério da
NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancdes previstas no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGCOES DA NOVACAP
11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:
11.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cladusula que versa sobre o pagamento

no presente Contrato;

11.1.2. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

11.1.3. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA,;
11.1.4. indicar o executor interno do Contrato para os fins do art. 41 do Decreto n2 32.598, de
15 de dezembro de 2010;

11.1.5. atender as obrigacdes contidas no Edital e seus anexos;

11.1.6. efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da

CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI|, Item 6 da IN SEGES/MP n® 5/2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018;

11.2. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢dao do presente Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢cdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

12.2. Realizar o transporte do material de forma adequada, efetuar a entrega do objeto em
perfeitas condicGes, conforme especificacdes, no prazo e local constantes neste Contrato e seus anexos,



acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagGes referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade, Indicacdo da Classe de resisténcia dos materiais
normatizados e apresentacdo de laudos de ensaios relativos aos lotes de materiais que serdo entregues,
tudo de acordo com os projetos e as Normas Brasileiras (ABNT NBR) vigentes.

12.2.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacbes, prazo e
local constantes no Termo e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao
as indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

12.2.2. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, o objeto
com avarias ou defeitos imediatamente apds o recebimento do comunicado;

12.2.3. atender as determinagdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as
de autoridade superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os servicos efetuados ou itens em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

12.2.4. comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

12.2.5. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a
realizacdo do Contrato;

12.2.6. entregar o bem/servico no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor da
CONTRATADA.

12.2.7. outros documentos adicionais tais como notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA e
contrato com empresa responsavel pelo frete (no caso de terceirizacdo) poderdo ser solicitados.

12.2.8. manter durante a execuc¢dao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na
contratagao;

12.2.9. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacao,
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP;

12.2.10. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de
acidentes de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o
objeto deste Contrato;

12.2.11. responsabilizar-se por eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
gue seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do edital e seus anexos.

12.2.12. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo
ou de materiais empregados;

12.2.13. zelar pela execucdo , do objeto com qualidade perfeicdo e pontualidade;

12.2.14. ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e
do Decreto n2 6.481/2008, que regulamenta os arts. 32 e 42 da Convencgdo n2 1882 da OIT;

12.2.15. implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
distrital n2 6.112/2018;

12.2.16. formalizar, no inicio do contrato, junto ao gestor do contrato, os telefones e/ou outros
meios de comunicacdo para realizacdo do pedido de material, por quaisquer meios de comunicacao
gue possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp, mensagem de
texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunicagdo que possam ser comprovados
posteriormente;

12.2.17. cumprir os procedimentos de protecdao ambiental, responsabilizando-se pelos danos
causados ao meio ambiente, nos termos da legislacdo pertinente e demais normas vigentes,



independentemente das especificagcdes técnicas, e respondendo por qualquer crime ambiental que
venha a praticar, nos termos da legislagdo ambiental e demais normas vigentes;

12.2.18. deverd empregar mao de obra de pessoa em situacdo de rua, conforme disposto na
Lei 6.128/2018, na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n2 45.846/2024
12.2.19. deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/), durante toda a vigéncia / execugdo do
contrato e
12.2.20. atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a

prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

13.1.1. adverténcia;
13.1.2. multa; e
13.1.3. suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar

com a NOVACAP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

13.2. As sancgdes previstas nos itens 13.1.1 e 14.1.3 poderao ser aplicadas juntamente com a
alinea 13.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis.

13.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

13.3.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

13.3.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP,
guando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacio CONTRATADA;

13.3.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos itens 13.3.1 e
13.3.2.

13.3.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o

Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdao do servico, ou rescisdo do
Contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

13.3.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

13.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracOes, serdo observados os niveis de gravidade
estipulados no Termo de Referéncia.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERAGOES
14.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
14.1.1. guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao

técnica aos seus objetivos;
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14.1.2. guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto;

14.1.3. guando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

14.1.4. guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento,
em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

14.1.5. guando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do
pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou servico;

14.1.6. para restabelecer a relagdao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou
fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

14.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.

14.2.1. 0 acréscimo ou a supressdao nao podera exceder o limite acima, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
15.1.1. descumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
15.1.2. cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagGes, projetos e
prazos;
15.1.3. lentiddo na sua execugcdo que comprometa a conclusdo do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
15.1.4. atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
15.1.5. paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagdo
a NOVACAP;
15.1.6. subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado
ainda o disposto no art. 78 da Lei n2 13.303/2016;
15.1.7. cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
15.1.8. fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;
15.1.9. desatendimento reiterado das determina¢des regulamentares do fiscal ou do gestor

do Contrato e dos seus superiores;

15.1.10. cometimento reiterado de faltas na sua execucdo;

15.1.11. decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

15.1.12. dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da CONTRATADA, se pessoa
fisica;

15.1.13. alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execucdo do presente Contrato;

15.1.14. razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdxima da NOVACAP;



15.1.15. acréscimo ou a supressdao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras,
acarretando alteragao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido nos arts. 81, §§
12 e 29, da Lei n2 13.303/2016;

15.1.16. ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do presente Contrato;

15.1.17. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancoes
penais cabiveis;

15.1.18. nao integralizagao da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
15.1.19. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;
15.1.20. pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n® 12.846/2013;
15.1.21. pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da
NOVACAP direta ou indiretamente.
15.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
15.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.
15.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
15.4.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3. indenizacdes e multas.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MATRIZ DE RISCO
16.1. Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos no item 21 do

Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 195004300), a CONTRATADA deverd, no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

16.1.1. detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracao esmada;

16.1.2. as medidas que estavam em vigor para migar o risco de materializacdo do evento,
guando houver;

16.1.3. as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo esmado
para que esses efeitos cessem;

16.1.4. as obrigac¢Oes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em
razao do evento; e,

16.1.5. outras informacdes relevantes.

16.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisao a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

16.3. A concessdao de qualquer isengao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangOes
previstas na Clausula contratual respectiva.

16.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato
que afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
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CONTRATADA, nao dara ensejo a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

16.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

16.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

16.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

16.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdao quanto a
recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

16.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengao do Contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

16.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessdrias a m de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

16.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do Contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante
acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicio do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto
distrital n2 37.296/2016, as seguintes condutas:

17.1.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

17.1.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
Contrato;

17.1.3. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou

prorrogacdes do presente Contrato, sem autorizacao em lei, no ato convocatério de licitacdao publica
ou nhos respectivos instrumentos contratuais;

17.1.4. manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente Contrato; ou

17.1.5. de qualquer maneira, fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer
acdes ou omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da Lei federal n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto distrital n? 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais
legislacdo anticorrupcdo pertinente.

17.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusao social e o combate a discriminacao.

17.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdébico ou qualquer
outro que represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em
condicOes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do Contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sang¢des cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto
distrital n2 38.365/2017.

17.4. A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da
execucao do presente instrumento.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

18.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGCAO

19.1. O extrato do presente Contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao
Federal e Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR-PRESIDENTE (respondendo)

ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE OBRAS
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTAGCAO E EXPORTAGAO LTDA:
AIDA SALOMAO TANNURI

Documento assinado eletronicamente por AIDA SALOMAO TANNURI, Usuario Externo, em
23/09/2026, as 15:45, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 24/09/2026,
as 08:17, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Didrio Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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