Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS D.O N¢
125/2026 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E
A EMPRESA TRAFFIC SOLUTIONS
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE
SINALIZAGAO LTDA.

LOTE: 02

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000, neste
ato representada pelo seu Diretor Presidente, (respondendo) ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, e por seu
Diretor de Obras, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado
em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E
SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, estabelecida na Rua José Benedetti, N2 250 — APTO 62 — Bairro Santo
Antonio, Sdo Caetano do Sul/SP, CEP: 09531-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.516.311/0001-69, neste
ato representada pelo Senhor JORGE ALIPIO DE ALMEIDA TANNURI, brasileiro casado, advogado,
residente e domiciliado em S3o Caetano do Sul/SP, conforme atos constitutivos Contrato Social (Doc.
SEI/GDF n? 197524096 p. 3/7), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato,
tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF n? 213649975), e a Decisdo da
Diretoria Executiva da Novacap (Doc. SEI/GDF n2 213650107), todos constantes do Processo SEI/GDF n2
00112-00011619/2025-76, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da Novacap - RLC, a Lei n2? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Ges que
se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a contratacdo de empresa para o fornecimento de
100 dispositivos de drenagem monoarticulado (Grelha), ecolégico, destinado a captacao de aguas pluviais
em vias publicas do Distrito Federal, proveniente da Ata de Registro de Pregos 027/2026-D.0 (Doc. SEI/GDF
n2 210350575), Lote 02, que deverdo ser entregues conforme descricbes, condicGes, e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 195004300), no Edital n2 079/2025 — NLC/PRES
Para Registro de Precos (Doc. SEI/GDF n? 195197509), e seus anexos, que juntamente com a proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n® 209588875), todos constante do Processo SEI/GDF n° 00112-
00011619/2025-76, tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.
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2. CLAUSULA SEGUNDA — DO FORNECIMENTO

2.1. A entrega do objeto processar-se-d4 em até 40 (quarenta) dias corridos a partir da
notificacdo da NOVACAP, de forma parcelada ou n3ao, de acordo com a necessidade da empresa,
conforme especificacdes contidas no Edital de licitacdo e seus anexos, e na Proposta (Doc. SEI/GDF n?
209589039). O pedido sera realizado por quaisquer meios de comunicacao que possam ser comprovados
posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz ou
quaisquer outros meios de comunicagao que possam ser comprovados posteriormente.

2.2. O material a ser entregue nao acarretara qualquer 6nus a NOVACAP, ficando a cargo da
empresa qualquer evento que possa surgir.

2.3. O local de entrega serd : Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP,
que estd situada ao SAP SUL Lote B, Patio da DIMAD/NOVACAP - Guara/DF, CEP: 71.215-000. Horario de
entrega: de 08:00 h as 12:00h e de 13:00h as 15:00h.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR
3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes

da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

4. CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Or¢camentdria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o
documento de cobranga esteja em condi¢Bes de liquidagao e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento
de LicitacOes e Contratos da Novacap, a saber:

4.1.1. prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
deverd ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

4.1.2. considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos
recursos;

4.1.3. cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros;

4.1.4. critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
4.1.5. compensagoes financeiras e penaliza¢gdes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventual antecipacdo de pagamento; e
4.1.6. exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

4.2, O pagamento sera efetivado com base nos pregos unitarios contratuais, os quais

representardo a compensagao integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas mao-de-
obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios a completa execugdo do servigco ou fornecimento.

4.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd
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apresentar junto a Divisao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:
4.3.1. inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

4.3.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

4.3.3, regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do
Distrito Federal;

4.3.4. regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal;
4.3.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentagdo da Certidao Negativa de Débito-

CND, ou instrumento equivalente;

4.3.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

4.3.7. apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio
www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo tempordria de participacao em licitacdo, proibicao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

4.4.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da NOVACAP.

4.5, N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA.

4.6. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

4.7. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do Contrato.

4.8. Serd rescindido o Contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as
exigéncias contidas no item 4.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da NOVACAP.

4.9. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato.

4.10. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05/2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

4.10.1. nado produziu os resultados acordados;

4.10.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida; e

4.10.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.11. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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4.11.1. 0 prazo de validade;

4.11.2. a data da emissao;
4,11.3. os dados do Contrato e da NOVACAP;
4.11.4. o periodo de prestacao dos servicos;
4.11.5. o valor a pagar; e
4.11.6. eventual destaque do valor de retencGes tributarias cabiveis.
4.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

4.12.1. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovagao da
regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

4.13. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

4.14. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderda a NOVACAP efetuar a retencdo de
valores a titulo de compensacado de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

4.15. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracgdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes férmulas:

I = (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

4.16. As demais condi¢Oes referentes ao pagamento estdo dispostas no RLC, no Edital e no
Termo de Referéncia.

4.17. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

4.18. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais) ser3o feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio, junto ao Banco de
Brasilia S/A - BRB, ressalvada a hipdtese do art. 62, paragrafo Unico, inciso Ill, do Decreto distrital n2
32.767/2011.

5. CLAUSULA QUINTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1. O reequilibrio econémico-financeiro do Contrato serd realizado nos termos da Lei n2
13.303/2016, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Novacap e, no que couber, dos procedimentos
e critérios adotados na Instrucdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP. (Doc. SEI/GDF
96359900).

5.2. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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5.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo, para apuragdo do caso concreto.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

6.1. Os precos serdo fixos e irreajustaveis, em periodo inferior a um ano, contado a partir de
08/10/2025, data do orcamento estimativo, utilizando-se o indice IPCA — indice de Precos ao Consumidor
Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, previsto no item 11.8.1.2 do
Edital, nos termos dos artigos 190 a 197 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

6.2. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao anual conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdao em vigor.

6.4. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — FONTE DE RECURSOS

7.1. A despesa decorrente do presente Contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria
(Doc. SEI/GDF n2 213750511), e Nota de Empenho n° 2026NE02902, datada de 14/09/2026, no valor
de RS 150000 (um mil e quinhentos reais)) a conta do Programa de
Trabalho: 17.512.6209.2903.0001, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso: 1500.100 (Doc.
SEI/GDF n2 214072007).

7.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, compreendendo
os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacoes
advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da vigéncia do Contrato, de acordo
com os prazos e condicOes estabelecidas neste instrumento.

8.2. O limite maximo permitido para prorrogacao sera de 05 (cinco) anos.
9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO
9.1. A CONTRATADA ndo podera subcontratar o objeto CONTRATADO, item 14 do Termo de

Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 195004300).

10. CLAUSULA DECIMA — DA PRORROGACAO

10.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma, condicdes e hipdteses
previstas no Edital e no art. 177 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

10.1.1. a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;
10.1.2. a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;
10.1.3. o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

10.1.4. a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;
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10.1.5. a inexisténcia de san¢bes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela
CONTRATADA;

10.1.6. a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;
10.1.7. o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do Contrato;
10.1.8. a ocorréncia de uma das seguintes situacdes:

10.1.8.1. a alteracdo do projeto ou de suas especificacGes pela NOVACAP;

10.1.8.2. o0 aumento das quantidades previstas inicialmente no Contrato, nos limites
previstos na "Clausula Décima Quinta - Das Alteragdes";

10.1.8.3. a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de
consequéncias incalculdveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condicOes de execucao do Contrato;

10.1.8.4. 0 atraso na expedi¢do da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupgao ou
suspensdao da execucdo do Contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pela CONTRATADA; ou

10.1.8.5. o impedimento de execucdo do Contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

10.2. Qualquer prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

10.3. Na hipotese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto
decorrer de culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderdao ser prorrogados, a critério da
NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancdes previstas no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA NOVACAP
11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:
11.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento

no presente Contrato;

11.1.2. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

11.1.3. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;
11.1.4. indicar o executor interno do Contrato para os fins do art. 41 do Decreto n2 32.598, de
15 de dezembro de 2010;

11.1.5. atender as obrigagdes contidas no Edital e seus anexos;

11.1.6. efetuar as retengles tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da

CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada
pelo Decreto distrital n2 38.934/2018;

11.2. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢des constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:



12.2. Realizar o transporte do material de forma adequada, efetuar a entrega do objeto em
perfeitas condicdes, conforme especificagcdes, no prazo e local constantes neste Contrato e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indica¢des referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade, Indicacdo da Classe de resisténcia dos materiais
normatizados e apresentacdo de laudos de ensaios relativos aos lotes de materiais que serdo entregues,
tudo de acordo com os projetos e as Normas Brasileiras (ABNT NBR) vigentes.

12.2.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacbes, prazo e
local constantes no Termo e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao
as indicacgOes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

12.2.2. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, o objeto
com avarias ou defeitos imediatamente apds o recebimento do comunicado;

12.2.3. atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as
de autoridade superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os servicos efetuados ou itens em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢dao ou dos materiais empregados.

12.2.4. comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

12.2.5. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a
realizacao do Contrato;

12.2.6. entregar o bem/servigco no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor da
CONTRATADA.

12.2.7. outros documentos adicionais tais como notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA e

contrato com empresa responsavel pelo frete (no caso de terceirizacdo) poderdo ser solicitados.

12.2.8. manter durante a execug¢dao do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no ato convocatério e na
contratacao;

12.2.9. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacao,
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente Contrato, nao excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

12.2.10. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de
acidentes de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o
objeto deste Contrato;

12.2.11. responsabilizar-se por eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
gue seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do edital e seus anexos.

12.2.12. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo
ou de materiais empregados;

12.2.13. zelar pela execugdo , do objeto com qualidade perfeicao e pontualidade;

12.2.14. ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e
do Decreto n2 6.481/2008, que regulamenta os arts. 32 e 42 da Convencgdo n2 1882 da OIT;

12.2.15. implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
distrital n2 6.112/2018;

12.2.16. formalizar, no inicio do contrato, junto ao gestor do contrato, os telefones e/ou outros
meios de comunicacdo para realizacdo do pedido de material, por quaisquer meios de comunicagao
gue possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp, mensagem de
texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunica¢do que possam ser comprovados
posteriormente;



12.2.17. cumprir os procedimentos de prote¢ao ambiental, responsabilizando-se pelos danos
causados ao meio ambiente, nos termos da legislacdo pertinente e demais normas vigentes,
independentemente das especificacdes técnicas, e respondendo por qualquer crime ambiental que
venha a praticar, nos termos da legislagdo ambiental e demais normas vigentes;

12.2.18. devera empregar mao de obra de pessoa em situacdo de rua, conforme disposto na
Lei 6.128/2018, na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n? 45.846/2024
12.2.19. deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/), durante toda a vigéncia / execugdo do
contrato e
12.2.20. atender as obrigagdes contidas no Edital e seus anexos.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a

prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

13.1.1. adverténcia;
13.1.2. multa; e
13.1.3. suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar

com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

13.2. As sangdes previstas nos itens 13.1.1 e 13.1.3 poderao ser aplicadas juntamente com a
alinea 13.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis.

13.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

13.3.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

13.3.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacio CONTRATADA;

13.3.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos itens 13.3.1 e
13.3.2.

13.3.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o

Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do
Contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

13.3.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

13.4. Para efeito de aplicagdo de multas as infragdes, serdo observados os niveis de gravidade
estipulados no Termo de Referéncia.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES

14.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:


https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/

14.1.1. guando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

14.1.2. guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;

14.1.3. guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

14.1.4. guando necessaria a modificacdo do regime de execu¢cdo do modo de fornecimento,

em face da verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

14.1.5. guando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do
pagamento, com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagao de
fornecimento de bens ou servico;

14.1.6. para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea econémica extraordinaria e extracontratual.

14.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.

14.2.1. 0 acréscimo ou a supressdao ndao poderd exceder o limite acima, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
15.1.1. descumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
15.1.2. cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacoes, projetos e
prazos;
15.1.3. lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
15.1.4. atraso injustificado para o inicio do servi¢co ou do fornecimento;
15.1.5. paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo
a NOVACAP;
15.1.6. subcontratagao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado
ainda o disposto no art. 78 da Lei n? 13.303/2016;
15.1.7. cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
15.1.8. fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;
15.1.9. desatendimento reiterado das determinacbes regulamentares do fiscal ou do gestor

do Contrato e dos seus superiores;

15.1.10. cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢ao;

15.1.11. decretacdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

15.1.12. dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da CONTRATADA, se pessoa
fisica;

15.1.13. alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execucdo do presente Contrato;



15.1.14. razées de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdxima da NOVACAP;

15.1.15. acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras,
acarretando alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido nos arts. 81, §§
12 e 29, da Lei n2 13.303/2016;

15.1.16. ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do presente Contrato;

15.1.17. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangdes
penais cabiveis;

15.1.18. nao integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;

15.1.19. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

15.1.20. pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846/2013;

15.1.21. pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da
NOVACAP direta ou indiretamente.

15.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

15.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.

15.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

15.4.1. balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.4.3. indenizacdes e multas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MATRIZ DE RISCO

16.1. Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos no item 21 do
Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 195004300), a CONTRATADA deverd, no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagcdes minimas:

16.1.1. detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracdo esmada;

16.1.2. as medidas que estavam em vigor para migar o risco de materializacdao do evento,
guando houver;
16.1.3. as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo esmado
para que esses efeitos cessem;
16.1.4. as obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em
razao do evento; e,
16.1.5. outras informacdes relevantes.

16.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar

esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

16.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sancbes
previstas na Clausula contratual respectiva.
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16.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato
que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

16.5. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

16.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

16.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

16.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

16.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencao do Contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condigOes existentes ou é excessivamente onerosa.

16.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessdrias a m de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

16.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execugdo do Contrato, ndao previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante
acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicio do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto
distrital n2 37.296/2016, as seguintes condutas:

17.1.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

17.1.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
Contrato;

17.1.3. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢cdes ou

prorrogagdes do presente Contrato, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério de licitagdo publica
ou nos respectivos instrumentos contratuais;

17.1.4. manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente Contrato; ou

17.1.5. de qualquer maneira, fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer
acdes ou omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da Lei federal n2
12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto distrital n? 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais
legislacao anticorrupgao pertinente.

17.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a
inclusao social e o combate a discriminacgao.

17.3. Na execugdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer
outro que represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em
condicdes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do Contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sancdes cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n? 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto
distrital n2 38.365/2017.



17.4. A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da
execugdo do presente instrumento.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

18.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1. O extrato do presente Contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial
do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal
e Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer davidas porventura oriundas
do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR-PRESIDENTE (respondendo)
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE OBRAS
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